Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

MAT.: APRUEBA Y SANCIONA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA, SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
ANTOFAGASTA, Y FUNDACION DEMOCRACIA VIVA,
PARA LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS SOCIO
TERRITORIALES — PLANES DE INTERVENCION, PLAN
CAMPAMENTO PREPARADO Y ACCIONES SOCIALES Y
COMUNITARIAS EN DIVERSOS CAMPAMENTOS DE LA
COMUNA DE ANTOGASTA, REGION DE
ANTOFAGASTA.

Gobierno de Chile

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N° 162 1

ANTOFAGASTA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
VISTOS:

Ley N° 18.575. Organica Constitucional de Bases Generales de Administracién del Estado, en su texto
refundido mediante D.F.L. N2 1/19.653 de 2000, de MINSEGPRESS; Ley N° 19.880 sobre Bases Generales de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracién del Estado; la
Resolucién N° 7 de 2019 de la Contraloria General de la Republica que fija normas sobre exencién del trdmite
delatomaderazdn; la Resolucion N° 16 de 30 de noviembre de 2020, de la Contraloria General de la Republica
gue determina los montos en UTM a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a
toma de razén y a controles de reemplazo cuando corresponda, el D.S. N° 355 de 1976 del Ministerio de
Vivienda y U rbanismo, que aprueba el reglamento de los SERVIU; D.L. N° 1.305/75 que reestructura y
regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y la Resolucion Exenta RA N° 272/1478/2020 (V. y U.) de
17 de septiembre de 2020, que me designa Jefatura del Departamento juridico; y el Decreto Exento RA N°
272/43/2022 de 9 de mayo de 2022 que establece el orden de subrogancia en Serviu region de Antofagasta,
dicto lo siguiente:

CONSIDERANDO:

a) El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU, a través de sus Secretarias Regionales
Ministeriales y los Servicios de Vivienda y Urbanizacion lleva a cabo el Programa Asentamientos
Precarios, que tiene como objetivo otorgar una solucidon habitacional a las familias que viven en
campamentos y de esta forma, permitirles superar su condicion de precariedad habitacional. Del mismo
modo, el MINVU se ha propuesto cerrar los campamentos incluidos en el Catastro Nacional de
Campamentos, para lo cual se establecen gastos cuyos recursos se encuentran asignados en la Ley de
Presupuestos de cada afio.

b) Enlacomuna de Antofagasta, regién de Antofagasta, existen familias viviendo en campamentos, las que
hoy carecen de una solucién habitacional que les ofrezca condiciones éptimas para vivir. Por tal razon,
un campamento, recibira la colaboraciéon econdmica de la SEREMI MINVU y asistencia técnica por parte
de SERVIU, ambos organismos pertenecientes a la Region de Antofagasta. Estos recursos serdn
transferidos a la Fundacidn Democracia Viva, quien asumira tareas y desafios detallados en el convenio
de transferencia de recursos suscrito al efecto, particularmente para la ejecucién de diagndsticos socio
territoriales, disefio de planes de intervencién, ejecucion de plan campamento preparado,
intervenciones tendientes a fortalecer la organizacién comunitaria en especial con grupos prioritarios,
acciones para la organizacién de la demanda habitacional, con el fin de aportar a que las familias de
campamentos superen su situacién de vulnerabilidad social y habitacional.

c) Los campamentos beneficiados con el presente Convenio son; Flor del Norte (Arian Coni ll), Francis I,
Limonita Il, Meseta Norte Coloso, Nifios Felices, Quebrada Baquedano, Roca Roja y Barrio Ecoldgico
comunidad de Quetena.

d) La Fundacién Democracia Viva, busca radicalizar la democracia, contribuir a la co-creacidn de un pais
justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevo liderazgos sociales y
politicos.



e) El Convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, el Servicio de Vivienda y Urbanizacion, ambos de la Regidon de Antofagasta y la Fundacion
Democracia Viva, para la ejecucién de Diagndsticos Socio Territoriales - Planes de Intervencion, Plan
Campamento Preparado y Acciones Sociales y Comunitarias en diversos campamentos, de la comuna de
Antofagasta, region de Antofagasta, suscrito por las partes citadas con fecha 25 de octubre de 2022.

RESUELVO:

1° APRUEBASE y SANCIONESE el Convenio de transferencia de recursos suscrito entre Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo regién de Antofagasta, el Servicio de vivienda y Urbanizacién regién de
Antofagasta y la Fundacién Democracia Viva, para la ejecucién de Diagndsticos Socio Territoriales - Planes de
Intervencion, Plan Campamento Preparado y Acciones Sociales y Comunitarias en diversos campamentos, de

la comuna de Antofagasta, regidon de Antofagasta, suscrito por las partes citadas con fecha 25 de octubre de
2022, cuyo texto es el siguiente:

CONVEN!IO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE
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ANTOFAGASTA,
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA
Y

FUNDACION DEMOCRACIA VIVA
PARA LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS SOCIO TERRITORIALES - PLANES DE
INTERVENCION, PLAN CAMPAMENTO PREPARADO Y ACCIONES SOCIALES Y
COMUNITARIAS

DIVERSOS CAMPAMENTOS COMUNA ANTOFAGASTA

En Antofagasta, a 25 de octubre de 2022, la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE ANTOFAGASTA, en adelante la “SEREMI”,
representada seglin se acreditard por su Secretario Regional Ministerial don CARLOS
CONTRERAS GUTIERREZ , chileno, cédula nacicnal de identidad GRS <2
profesién arquitecto, ambos domiciliados en calle Diaz Gana 1071 , comuna Yy ciudad de
Antofagasta; el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA, en
adelante el “SERVIU", representado por su Directora (S) dofia PAULINA VALLEJO ROJAS,
chilena, cédula nacional de identidac G cc profesion abogada, ambos con
domicilio en calle Washington 2551, comuna y ciudad de Antofagasta y la Fundacidn
“DEMOCRACIA VIVA”, R.U.T. QR rcoresentada legalmente por DANIEL
FRANCISCO ANDRADE SCHWARZE, cédula de identidad QNN =mbos con
domicilio en Calle Exequiel Ferndndez N21900, 31E, Comuna de Nufioa, Regién
Metropolitana, en zdelante “La FUNDACION” o “DEMOCRACIA VIVA”, exponen y acuerdan
lo siguiente:

PRIMERO: Consideraciones previas.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU, a través de sus Secretarias
Regionales Ministeriales y los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, lleva a cabo el Programa
de Asentamientos Precarios, que tiene como objetivo otorgar una solucién habitacional a
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las familias que viven en campamentos y de esta forma, permitirles superar su condicién de
precariedad habitacional. Del mismo modo, el MINVU se ha propuesto cerrar los
campamentos Incluidos en el Catastro Nacional de Campamentos, para lo cual se

establecen gastos cuyos recursos se encuentran asignados en [a Ley de Presupuestos de
cada afio.

Por su parte, la FUNDACION DEMOCRACIA VIVA, busca radicalizar la democracia, contribuir
a la co-creacion de un pais justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e
inclusivo, con nuevo liderazgos sociales y politicos.

SEGUNDO: Antecedentes de la iniciativa Diagndsticos Socio territoriales y Planes de
Intervencion.

El Programa Asentamientos Precarios, para definir la estrategia de intervencion que
atendera 2 cada campamento, requiere previamente contar con Estudios Previos que
consideren Participacion Ciudadana, con el fin de identificar las condiciones territoriales,

habitacionales, comunitarias y familiares, de los campamentos que seran objeto del
presente convenio.

Por su parte, la FUNDACION tiene a su cargo acciones de habitabilidad residencial y
comunitaria, que se enfoca, por un lado, en el fortalecimiento de la vida en comunidad en
los espacios publicos y en las condiciones materiales de las viviendas, con la finalidad de
trabajar en temdticas de pobreza y exclusidén social. Acciones gue en su conjunto
contribuyan a establecer la estrategia que dard solucién a la condicion de vivir en
campamentos.

En virtud de lo anterior, las partes han acordado desarrollar un trabajo orientado a:
desarrollar estudios previos mediante analisis de los Instrumentos de Planificacion
Territorial, ademds, andlisis de riesgos, propiedad de los terrenos, factibilidades sanitarias
en base a radio operacional de empresa sanitaria, factibilidad eléctrica y servidumbres. A
su vez, en el dmbito de la Participacién Ciudadana las partes han acordado desarrollar un
trabajo orientado a: levantar informacién de las problematicas comunitarias, incluyendo los
ambitos de habitabilidad residencial y comunitaria. La informacion obtenida debe ser
analizada, con lo cual se deberdn realizar Planes de Intervencidn para cada campamento
que incluya el desarrollo de acciones hacia la consecucidn de la estrategia de solucién a la
condicion de vivir en campamentos. Implicando la ejecucion de las acciones que
contemplan los Planes de Intervencién para cada campamento.

TERCERO: Objeto del convenio.

Por el presente convenio las partes acuerdan que la FUNDACION implementaré en los
campamentos, singularizados en la cldusula siguiente, Diagndsticos socio territoriales,
Disefio de Planes de Intervencidn, ejecucién de Plan Campamento Preparado,
intervenciones tendientes a fortalecer la organizacién comunitaria en especial con grupos
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prioritarios tales como infancia , migrantes, género, acciones para la organizacién de la
demanda habitacional, con el fin de aportar a que las familias de campamentos superen su
situacion de vulnerabilidad social y habitacional, a través de Estudios Previos y Participacion
Ciudadana, que determinan las condiciones de los campamentos orientando la estrategia
habitacional del campamento y a sus familias.

CUARTA: Detalle de las actividades/productos del convenio y plazos de entrega.

Las actividades y/o productes objeto del presente convenic son [as siguientes:

N° Actividades / productos
DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL
1 | Desarrollar un andlisis e interpretacién de datos de hogares, caracterizacidn

sociodemogrdfica, estado factibilizacion hogares (respecto de cumplimiento
requisitos de postulacion a la vivienda).

Los datos cuantitativos seran proporcionados por el Programa Asentamientos
Precarios de Serviu.

Anélisis del territorio (indicar): Superficie Terreno [m2]. Propietario Terreno.
Factibilidad Sanitaria. Radio Operacional Sanitaria. Factibilidad Eléctrica.
Servidumbres. Alumbrado Publico.

Elaborar planimetria de los campamentos, identificando deslindes y comités de
vivienda. Realizar comparativa de crecimiento a partir 2010 2 2020.

Los poligonos del afioc 2010 de los campamentos serdn proporcionados por el
Programa Asentamientos Precarios de Serviu. Se deberd constatar si el poligono se
ha modificado al 2020.

Analisis e interpretacién de datos relativos a formacién de viviendas y su condicion.
Los datos de N° de viviendas consolidadas, semi consolidadas, semi precarias,
sistema agrupamiento predial son entregadas por el Programa Asentamientos
Precarios de Serviu.

|

1
| Identificacion de amenazas: Riesgo inundacién. Riesgo derrumbe. Riesgo remocién

en masa. Pendiente elevada (>10%). Incendio. Incendio forestal. Quebradas.
Tsunami. Erupcién volcdnica Presencia basural / microbasural. Fuentes de
contaminacién. Describa el alcance de estos y su grado de criticidad.

La matriz de amenazas en campamentos serd proporcionada por el Programa
Asentamientos Precarios de Serviu. Se debe revisar e interpretar los datos.
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Identificacién de equipamiento existente en el campamento: Sede social. Area
verde. Infraestructura deportiva. Juegos infantiles. Culto. Huerto comunitario.
Describa si estos son utilizados y si existen programas o iniciativas publicas o privadas
vinculadas a estos espacios.

Identificacién en el campamento de: Red publica de alcantarillado. Alumbrado
publico formal. Circulaciones pavimentadas. Ancho via estructurante principal.
Describa la situacién de estos, identificande si constituyen factores de criticidad para
las familias del campamento o su entorno.

Andlisis: Uso de suelos permitidos. Densidad. Areas de riesgo. Vias proyectadas.

Identificacion de PRDU: Sistema Centro Poblado. Sistema del Territorio.
Conectividad Regional. Limites Administrativos. Redes Hidricas. Areas Homogéneas.
Centro Productivo. Unidad Territorial.

Elaboracién de mapa de inversiones publicas y sectoriales en el entorno inmediato:
ciclovias espacio publico parque urbano barrios pavimentos condominio social DS.
N*® 49 (CNT), Rural DS N° 10, Integrado DS N° 19, ZIP regeneracién.

Localizacién conectividad del campamento: Establecimiento de salud.
Establecimiento de educacidén. Transporte publico. Equipamiento comercial.
Equipamiento deportivo, Equipamiento cultural. Carabineros. Bomberos. Area verde
conformada superficie 2 5.000 m2. (Describa |a vinculacion de las familias con estos
espacios o instituciones).

10

Identificacién de organizaciones comunitarias del campamento: Junta de vecinos,
Comité de vivienda Club Deportivo Organizacién Cultural Centros de la mujer. Otros.
Describa aspectos relevantes respecto de incidencia, niveles de participacion, etc.

11

Interpretacion y andlisis de indicadores de pobreza multidimensional:
Ndmero de nifios/as que no asisten a educacién formal.

NuUmero de adultos con educacidn bésica incompleta.

NUmero de aduitos con educacién media incompleta.

Nimero de aduitos sin trabajo.

Nimero de adultos con empleo informal (cartonero, feriante, pescador, vendedor
ambulante, temporerg, otro).

Nimero de viviendas que acceden de manera regular al agua potable.
Ntmero de viviendas que acceden de manera regular a alcantarillado.
Niémero de viviendas que acceden de manera regular a luz eléctrica.
Ndmero de viviendas precarias y semi precarias.

N° de personas que participan en organizaciones sociales.
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Los datos cuantitativos serdn proporcionados por el Programa Asentamientos
Precarios de Serviu.

12

Elaboracién breve historia del campamento.

Elzboracién Mapa de actores. Describir, posicién, interés e influencia.

14

Elaboracién diagndstico comunitario participative (se recomienda utilizar técnica
lluvia de ideas y priorizacién de problemas) para cada reunién diagnostica registrar
asistencia y fotografias. Se solicita a lo menos 3 talleres. Debe incluir, ademds:
Desde la perspectiva de género qué aspectos son relevantes.

Desde los enfoques de primera infancia, qué aspectos son relevantes

Desde el punto de vista de la interculturalidad: qué aspectos son relevantes en
materia de pueblos originarios y/o de poblacién migrante.

Identificar y describir estilos de convivencia, mecanismos de resolucién de conflictos,
|dentificar y describir consumo probiemético de drogas, tréfico.

Identificar y describir Victimizacién (percepcién de inseguridad, violencia de género,
maltrato infantil, identificar si la comunidad canaliza estas problematicas, identificar
intervenciones institucicnales.

identificar y describir explotacion sexual infantil, comercio sexual.

A nivel de dirigencia y organizacién comunitaria identificar y describir, venta ilegal
de terrenos y/o viviendas, presencia negativa de actores politicos en el territorio,
précticas dirigenciales abusivas.

Registrar asistencia y fotografias.

PLAN CAMPAMENTO PREPARADO

15

Ejecucion de 3 talleres por campamento de Plan Campamento Preparado.
Actividad N° 1. Taller con familias para exponer las condiciones de amenazas del tipo
naturales y antrépicas gue se presentan en el territorio del campamento (segin
matriz de amenazas elaborada en el marco del Programa Asentamientos Precarios).
A su vez, se requiere recolectar informacién relevante para dar inicio al “Diagndstico
participativo” (Serviu se dispone de un instrumento denominado tablero para
recoger informacion, se aceptard la aplicacién de algdn instrumento similar en tanto
cumpla el objetivo. |
Actividad N° 2. Taller con las familias para desarrollar los distintos “planes de ‘
prevencién de manera participativa y colaborativa”.

Actividad N°3. Taller con familias y organismos técnicos para la “devolucién y
capacitacién del Plan de accién Preventivo Campamento Preparado”.
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Toda vez que la FUNDACION decida ejecutar el diagnostico partitivo a través del
instrumento “Tablero” debera solicitarlo y serd proporcionado por el Programa
Asentamientos Precarios de Serviu.

DISENO PLAN DE INTERVENCION (Ficha serd entregada por Serviu).

16 | Desarrollo del 100% de los items indicados en |z Ficha Plan de intervencion que se
incluye como anexo.

ORGANIZACION DE LA DEMANDA HABITACIONAL.

17 |Entregar informacidn y orientacion para la postulacién a los Programas
habitacionales y de habitabilidad que Serviu ejecuta.

Promover y articular medidas afirmativas y acciones orientadas a reducir
inequidades, brechas y barreras, que limitan la participacién de los grupos
prioritarios en los programas de Ciudad y Territorio, Vivienda Adecuada.

Promover y mejorar el acceso de las personas 2 viviendas adecuadas, para disminuir
inequidades, brechas y barreras en el proceso de informacién, postulacién y
aplicacién de los subsidios habitacionales.

INTERVENCION PARA LA PROMOCION, ORGANIZACION COMUNITARIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA

18 | Ejecutar acciones para mejorar el acceso y ejercicio de derechos de las personas
migrantes para avanzar hacia la promocién de una sociedad intercultural.

Ejecutar acciones de promocién de nifios, nifias y adolescentes, equidad de género,
personas que presentan discapacidad, adultos mayores entre otros.

Desplegar un plan de accidn para mejorar las competencias y habilidades de los/las
Dirigentes/ as para lograr un desarrollo local inclusivo: Liderazgo vecinal, prevencién
de VIF, procedimientos de denuncias, Mediacion vecinal resolucién colaborativa y
pacifica de conflictos vecinales, acciones preventivas del conflicto. Identificacion de
conflictos y cémo resolverlos colaborativamente.

Activacicén de redes pUblicas y privadas para abordar probleméticas.

En general, ejecutar toda accion que promueva la participacion e inclusién social.
Todas estas acciones deberan ser consensuadas con la Encargada del Programa de
Asentamientos. Precarios de Serviu o quien ésta designe o subrogue.

A partir de los lineamientos y objetivos antes explicitados, la FUNDACION deberd presentar
en un plazo méximo de 30 dias corridos contados a partir de la transferencia de recursos
del presente convenio, un Plan de Trabajo por cada campamento identificado. Dichos
Planes de Trabajo deberdn ser revisados y aprobados por Serviu en un plazo de 30 dfas
corridos contados a partir de la recepcién de la/s propuesta/s de Plan/es de Trabajo
ingresado/s por la FUNDACION. Una vez aprobados los Planes de Trabajo del macro
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campamento Arenales, se entenderd que formardn parte de la presente, para todos sus
efectos legales.

El formato de Plan de Trabajo serd proporcionado por el Programa Asentamientos Precarios
de SERVIU.

Los plazos para la entrega de los productos serdn los siguientes:

ACTIVIDADES
(segtin
CAMPAMENTOS amgro PLAZO DE ENTREGA.

actividades
antes

consignado)

La FUNDACION deberd realizar una pre-
entrega al segundo mes de ejecucion del
convenio (a2 partir de la transferencia de los
recursos) del archivo EXCEL “ficha
diagnostica socio territorial” que contenga al

1. Flor del Norte menos el andlisis cuantitativo.

el 1lal14 Lla FUNDACION deberé hacer ingreso total
2. Francis Il de la “ficha diagnostica socio territorial” en
3. Llimonitall. plataforma SURVEY hasta el titimo dia hébil

del tercer mes de ejecucion del convenio (a
partir de la transferencia de los recursos),

4. Meseta Norte

Coloso. complementariamente, la FUNDACION
5. Nifios Felices. deberd remitir el archivo en formato EXCELa
6. Quebrada Asentamientos Precarios Serviu.
Baguedano. Sexto mes de ejecucién del convenio.
7. Roca Roja.

Lo FUNDACION deberé ejecutar la entrega
de un “Plan de aoccion Preventivo
Comunidad de Compamento Preparade” individuclizado o
las necesidodes de cade uno de los
compamentos atendidos en convenio.

En atencidn a la situacién sanitaria es que se
solicita adoptar metodologias mediante
plataformas digitales garantizando la
participacion efectiva de las personas del
campamento.

8. Barrio Ecoldgico

Quetena 15
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16 Noveno mes de ejecucion del convenio.

A partir del tercer mes de operatividad del
convenio.

17

A partir del tercer mes de operatividad del
convenio.

18

QUINTA: Campamentos a intervenir.

El Catastro Nacional de Campamentos identificé en la Regidn de Antofagasta 90, de los
cuales los siguientes campamentos serdn parte de la ejecucién del presente convenio:

N° Regién Comuna Campamento Folio

1 | Antofagasta | Antofagasta Flor del Norte {Arian Coni Il). 210178
2 | Antofagasta | Antofagasta Francis Il. 210189
3 | Antofagasta | Antofagasta Limonita II. 210183
4 | Antofagasta | Antofagasta Meseta Norte Coloso. 210176
5 | Antofagasta | Antofagasta Nifios Felices. 210184
6 | Antofagasta | Antofagasta Quebrada Baquedano. 210187
7 | Antofagasta | Antofagasta Roca Roja. 210175
8 | Antofagasta Calama Barrio Ecol(gjzt:e(r::.nunidad de 220109
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SEXTA: Supervision del convenio.

Corresponderd al SERVIU, desarrollar las acciones necesarias, en el ambito de su
competencia atribuciones, para verificar el cumplimiento del! presente instrumento y
asumira en conjunto con la Direccién Regional la supervisién técnica de la implementacién
del proyecto, sin que ello demande recursos presupuestarios adicionales 2 los sefialados en
este convenio.

El control financiero y administrativo de este convenio corresponderd 2 la SEREMI, en
conjunto con el SERVIU, comunicando 2 la Direccién Regional todo incumplimiento de
plazos u otros que afecten a oportuna y eficiente gjecucién del presente instrumento.

El plazo de ejecucion del mencionado proyecto es de 12 meses, los cuales se cuentan a
partir de la transferencia de los recursos sefialados en la cldusula siguiente.

SEPTIMA: Transferencia de recursos.

La SEREMI se compromete 2 transferir, para el logro de los objetivos referidos en la cldusula

tercera del presente convenio, la cantidad tnica y total de (NS R
_en una cuota de acuerdo con el siguiente detalle y programacion.

Cabe sefialar que estos recursos fueron aprobados mediante Memorandum N° 366 de fecha

25 de octubre el 2022, por el |2 Jefa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.

CUOTA 1 / ANO 2022, una vez dictada la TOTAL A TRANSFERIR.
resolucion que aprueba el Convenio.

Equivalente al 100% ‘ L ]

La cucta Unica serd transferida a la Fundacién una vez tramitado el acto administrativo que
apruebe el presente convenio.

Estos recursos serdn entregados a la FUNDACION una vez tramitado el acto administrativo
que apruebe el presente convenio y cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Que la FUNDACION esté registrada en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de
Fondos Plblicos de acuerdo con lo establecido en la Ley N*19.862.

b) Los recursos deben ser administrados mediante una cuenta corriente bancaria de la
FUNDACION, Ia cual debe ser informada a la SEREMI.
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c) Que la SEREMI cuente con la debida disponibilidad presupuestaria.

d) Que no existan fondos entregados a la FUNDACION en virtud de otros convenios, sin la
correspondiente rendicion de gastos aprobados por el MINVU, en conformidad a las
normas de la Resolucién N230, de 2015, de la Contralorfa General de la Republica, o
demds instrucciones que se impartan para tales efectos.

OCTAVA: Obligaciones de las partes.

Correspondera a la SEREMI dirigir el control financiero y administrativo de este convenio,
en conjunto con el SERVIU, comunicando a la FUNDACION todo incumplimiento de plazos u
otros que afecten la oportuna y eficiente ejecucion del presente instrumento.

Por su parte, correspondera al SERVIU desarrollar las acciones necesarias, en el 4mbito de
su competencia y atribuciones, para verificar el cumplimiento del presente instrumento, asf
como la supervision técnicz del proyecto.

Finalmente, la FUNDACION se obliga a:

a) Ejecutar en forma fiel y oportuna todas las actividades mencionadas en la cldusula tercera
y cuarta.

b) Presentar los informes técnicos y rendicién de gastos de acuerdo con lo establecido en
el presente convenio y en especial a lo dispuesto en la Resolucién N° 30 del 11 de marzo de
2015, de la Contraloria General de la Republica que fija normas de Procedimiento sobre
Rendicion de Cuentas,

¢) Elaborar un plan de trabajo general, segtin formato entregado por la Seremi MINVU.,

d) Destinar los recursos que le serdn transferidos exclusivamente a la ejecucion del proyecto
sefialado en la cldusula tercera y cuarta.

e) Velar por que se inicie la ejecucién de las labores, en el plazo establecido en el
correspondiente convenio.

f) Elaborar y adjuntar al informe de rendicién mensual, un informe técnico destinado a la
SEREM, el cual debera contener, a lo menos, lo siguiente:

a) Estado de avances de la gestion mensual e informes de gestién de los
profesionales contratados en el marco del presente Convenio y,

b) Estados financieros de la ejecucién del proyecto.

En caso de existir observaciones, la SEREM| deberd comunicarlas a la FUNDACION, en el
plazo méximo de 10 dias corridos contados desde la recepcién del informe.

La FUNDACION deberé responder las observaciones, en el plazo méximo de 15 dias corridos
contados desde |a recepcién de las mismas.
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NOVENA: Incumplimientos.

El incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas con la FUNDACION o el
simple retardo en la ejecucién de las mismas segin los plazos acordados, facultard a la
SEREMI y 3l SERVIU para poner término unilateral y anticipado al presente Convenio y
solicitar la restitucién parcial o total de los recursos, los que deberdn ser reembolsados en
un plazo no superior a 30 dias corridos, contados desde la fecha en que sea requerida su
devolucién.

DECIMA: Modalidad de evaluacion.

Sin perjuicio de los estados de avance de [a gestién mensual sefialados en la cldusula cuarta,
la FUNDACION entregars a la SEREMI, informes Técnicos semestrales, con el objeto de dar
a conocer los avances del proyecto y evaluar los resultados, que seran revisados por la
contraparte técnica del SERVIU y SEREMI en un plazo de quince dias desde que son
recibidos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones, éstas deberén notificarse
a la FUNDACION, por parte de SEREMI MINVU, dentro de los tres dias habiles siguientes al
término de la revisién.

La FUNDACION, por su parte, tendra un plazo de cinco dias hébiles contados desde la fecha
de efectiva recepcidn de las observaciones y/o aclaraciones, para corregirlas y entregarlas
a la SEREMI. La aprobacién de dichos informes por parte del SERVIU y SEREMI, serd
comunicada a la FUNDACION, dentro del plazo de cinco dfas habiles.

La no presentacién de los informes, |a ejecucidn deficiente e injustificada de las obligaciones
contraidas y sefialadas en las cldusulas tercera, cuarta y octava, se considerardn un
incumplimiento del presente convenio, y facultarén a la SEREMI y a SERVIU para poner
término anticipado al mismo.

UNDECIMA: De las contrapartes técnicas.

La contraparte técnica del presente Convenio serd, por parte del SERVIU, el o la Encargada
del Programa Asentamientos Precarios Regién de Antofagasta o quien ésta designe o
subrogue.

La contraparte administrativa y financiera del presente Convenio serd, por parte de la
SEREMI, la Encargada de Seccidn de Administracién y Finanzas o a quién designe o subrogue
y un profesional del Departamento de Planes y Programas designado al efecto o quién este
designe o lo subrogue.

Por parte de la FUNDACION, serd contraparte técnice don Paulina Cabrera Pereira de

profesién Cientista Politica, cédula de identidad 16.754.382-0, o quién designe ¢ lo
reemplace.
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del Departamento juridico; y el Decreto Exento RA N° 272/43/2022 de 9 de mayo de 2022
que establece el orden de subrogancia en Serviu regién de Antofagasta, la personeria de
don Daniel Francisco Andrade Schwarze, para representar a la FUNDACION DEMOCRACIA
VIVA, la que consta en Rectificacién y Complementacién de Acta Constitutiva y Estatutos
de fecha 6 de diciembre de 2021, constituido ante don Alffedo Martin lllanes, Notario
Titular de la Décimo Quinta Notarla de Santiago, repertorio N¥24,886-2021.
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2° PUBLIQUESE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA de nuestro sitio web, por el encargado de la
Unidad de Campamentos SERVIU, el presente acto administrativo, conforme al procedimiento
instaurado mediante la Resolucion Exenta N°128 de 31 de enero de 2022 y al memorandum N° 61 de 14
de febrero de 2017 del Departamento Juridico de Serviu region de Antofagasta, a fin de ser ingresado
dentro del plazo de 10 dias contados desde la fecha de la presente Resolucién Exenta.

3° DEJESE CONSTANCIA, que el presente acto administrativo no estd afecto a presupuesto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ULINA VALLEJO ROJAS
ABOGADA
DIRECTORA(S) SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

V°B° DEPTO. JURIDICO
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DISTRIBUCION

SEREMI MINVU Antofagasta

Unidad Juridica, SEREMI MINVU Antofagasta

Departamento de Planes y Programas, SEREMI MINVU Antofagasta.
Departamento Juridico, SERVIU Antofagasta.

Encargada Unidad de Asentamientos Precarios, SERVIU Antofagasta.
Fundacién Democracia Viva.
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