TRAMITADG, CON ALCANCE
| OficioNe 147>
| Fecha 22 MAR 2012

SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS
n13
RESOLUCION N© /

VALPARAISO, 07 AR 73
Int. No 24750
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) EI D.S. N© 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprob6 las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo dispuesto en su
Art. 4 No 1.

c) La Resolucién N° 068 de fecha 02 de Diciembre de
2010, tramitada con alcance por Contraloria Regional de Valparaiso con fecha
03 de Diciembre de 2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas
Especiales, las especificaciones técnicas y demas antecedentes de Propuesta
Publica N° 72/2010 “PROGRAMA VIALIDAD URBANA, CONSTRUCCION
CIRCUNVALACION AV. ENRIQUE DE LA FUENTE, COMUNA DE LOS
ANDES"”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

i d) La Propuesta Publica N© 72/2010 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas
en el considerando precedente.




e) El fallo de la Corte Suprema de fecha 18 de Enero
de 2011, por el cual se acoge el recurso de queja de la Empresa “"EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.”, y en consecuencia se deja sin efecto la sentencia que
acogid el reclamo presentado por “INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE
S.A.” y en su lugar se le rechaza, dejando firme la sentencia del Tribunal de
Contratacion Publica que acoge la acciébn de impugnacidén interpuesta por
“"EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.”, en contra de SERVIU Regi6n de
Valparaiso.

f) La Resolucion Exenta N° 339 de fecha 20 de Enero
de 2012, por la cual se aprueban la adiciones N°© 1, N° 2, y la Aclaracion N° 1 a
las Bases Administrativas Especiales de la Propuesta Publica N° 72/2010,
adjudic6 y dispuso la contratacion con la empresa EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES S.A., Propuesta Publica N° 72/2010, para |la
ejecucion del “PROGRAMA VIALIDAD URBANA, CONSTRUCCION
CIRCUNVALACION AV. ENRIQUE DE LA FUENTE, COMUNA DE LOS
ANDES"”, en la suma alzada de $3.061.184.412.-, moneda nacional, sin
intereses ni reajustes y en un plazo de 406 dias corridos, contados desde la
fecha del acta de entrega de terreno y conforme lo disponen las Bases
Administrativas Especiales, adiciones N° 1, N° 2, y la Aclaracion N° 1 e
Informe de Seleccién y Formulario de Oferta.

. 9) El Contrato para Ejecucién de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES S.A., suscrito con fecha 23 de Febrero de 2012.

h) El certificado de imputacion presupuestaria N° 77,
07A-382, de fecha 01 de Marzo de 2012 del Jefe del Departamento de
Administracion y Finanzas, por el cual informa imputacién y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

i) La Resolucion N© 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de
toma de razén.




j) El Decreto N°© 125 de fecha 30 de Noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el
cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Publica N° 72/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

EMPRESA CONSTRUCTORA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

En Valparaiso, a 23 de Febrero de 2012, comparecen dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N°© 168, piso 13,
Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacidén, en
adelante "SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la EMPRESA
CONSTRUCTORA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A., Rut N° 82.637.800-K,
representada por don JAVIER ANDRES MENESES MONTERO, chileno, casado,




arquitecto, cedula Nacional de Identidad y Rut NO° 8.327.641-K, ambos
domiciliados en Carmencita N° 25, oficina 41, Las Condes, Santiago, en adelante
“el confratista” han convenido el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resolucién Exenta N© 339 fecha 20 de Enero de 2012, por la cual aprobd las
Adiciones N° 1 y 2, y la aclaracién N© 1 a las Bases Administrativas Especiales,
adjudicé y dispuso la contratacion con la empresa CONSTRUCTORA EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES S.A., conjuntamente con el Equipo de profesionales que
representa, formado por: don RENE DARIO FERNANDEZ JIMENEZ, de profesién
Ingeniero Civil, que efectuara la labor de Profesional Residente, Don FELIPE
HERNAN SAAVEDRA ANDRADES, de profesion Constructor Civil que efectuara la
labor de Profesional de Autocontrol de las obras, don JORGE IGNACIO UBAL
ORELLANA, de profesion Laboratorista Clase C, Don CARLOS CONTRERAS
CASTRO, de profesion Topdgrafo y don ALEXANDER MORALES ANCACURA de
profesién experto en Prevencién de Riesgos; para la ejecucion de la Propuesta
Puablica N° 72/2010, correspondiente a "PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA,
CONSTRUCCION CIRCUNVALACION AV. ENRIQUE DE LA FUENTE, COMUNA
DE LOS ANDES”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de la Propuesta Publica N° 72/2010, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y demas antecedentes
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regidn de Valparaiso, viene a
contratar con la EMPRESA CONSTRUCTORA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES
S.A., en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, para la
ejecucion de la obra "PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, CONSTRUCCION
CIRCUNVALACION AV. ENRIQUE DE LA FUENTE, COMUNA DE LOS ANDES"”
de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N° 72/2010 y en la
Resolucion Exenta N° 339 de fecha 20 de Enero de 2012 de Adjudicacion, Oferta
del contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos
que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 406
(cuatrocientos seis) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $3.061.184.412 (tres mil sesenta y un millones ciento ochenta y
cuatro mil cuatrocientos doce pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes
de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro
de la programacion presupuestaria del proyecto.




En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y
siguientes del D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y
Programacién fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cdédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracion del Servicio para que proceda a su
inscripcion.

Para el ultimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.




SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a
su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien serd el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticidon de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El SERVIU, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago
(E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. NO 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.




NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion provisoria,
eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafo a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelara ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposiciéon reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante
SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir
esta disposicion el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar
sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7°
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el




subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del D.S. MINVU N°© 236/02. Para todos los
efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion y los
requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual
sustitucioén, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras,
articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N°© 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Puablica N° 72/2010 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N°© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de Julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervisién del proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la
informacion que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en
el inciso precedente.




DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista
no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado
por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse
alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en algun sector especifico,
ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidén de
Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°© 0206215 del Banco Crédito e
Inversiones de fecha 7 de Febrero de 2012, por la suma de 6.844,9670 Unidades
de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 14.06.2013.

Ademds acompafia Boleta de Garantia adicional N© 0441551 de fecha 07 de
Febrero de 2012 del Banco Crédito e Inversiones, por la suma de $212.858.480.-,
con vencimiento fijado para el dia 14.06.2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entreg6 al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de Responsabilidad Civil N© 2639293, equivalente a 4.107
Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 09/02/2012 al dia 14/06/2013; y
Endoso N° 1 a la Pdliza descrita, por un monto de 93 Unidades de Fomento, en el
mismo plazo de vigencia indicado.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de doia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de
Noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de don JAVIER
ANDRES MENESES MONTERO, para representar a la empresa CONSTRUCTORA
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A., emana de la inscripcidon de sociedad de
fecha 2 de Febrero de 2004, inscrita a fojas 3901 numero 3078 del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago y de Certificado de
vigencia otorgado por el mismo Conservador con fecha 8 de Febrero de 2012.




2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato segun siguiente

detalle:
Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-
Item 02 Proyectos.-
Asig. 004 Obras Civiles.-
B.I.P. 30072973-0 | Construccién Circunvalacién Enrique de la Fuente.-

NOTA: Se deja constancia que el gasto que compromete la presente
imputacion, solo se cancelara una vez que los fondos indicados, se
encuentren a disposicion de este SERVIU

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

TRANS _RIBIR A:

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU ]
SECRETA RIA REGIONAL MINVU VALPARAI$O
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
OFICINA DE PARTES

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
Carmencita N° 25, Of. 41, Las Condes, Santiago.
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