SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

SECCION PROPUESTAS 0652
RESOLUCION NO J

VALPARAJ! Oyuii 201
AR 05 3L, 20%

Int. N©
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacioén.

b) EI D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

. c) El Decreto Exento N°© 767 de fecha 16 de octubre
de 2009, tramitado por el Ministerio del Interior con fecha 08 de enero de
2010, por el cual se aprueba el convenio entre la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo y el Servicio de Vivienda y Urbanismo Regién de
Valparaiso en el Marco del Programa de Recuperaciéon y Desarrollo Urbano de
Valparaiso, préstamo BID 1703/0C-CH “Mejoramiento Espacios Publicos
Vecinales del Cerro Alegre de Valparaiso” (PRDUV).

d) El Decreto N© 944 de fecha 29 de noviembre de
2010, tramitado por el Ministerio del Interior con fecha 03 de febrero de 2011,
por el cual se aprueba la modificacién del convenio entre la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo y el Servicio de Vivienda y Urbanismo
Regidon de Valparaiso en el Marco del Programa de Recuperacion y Desarrollo
Urbano de Valparaiso, préstamo BID 1703/0C-CH “Mejoramiento Espacios
Publicos Vecinales del Cerro Alegre de Valparaiso” (PRDUV).

_ e) El Decreto Exento N° 744 de fecha 24 de
noviembre de 2009, tramitado por el Ministerio del Interior con fecha 23 de
octubre de 2009, por el cual se aprueba el convenio entre la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo y el Servicio de Vivienda y Urbanismo
Region de Valparaiso en el Marco del Programa de Recuperacidon y Desarrollo
Urbano de Valparaiso, préstamo BID 1703/0C-CH “Mejoramiento Espacios
Puablicos Vecinales del Cerro Concepcion de Valparaiso” (PRDUV).

f) El Decreto N° 945 de fecha 29 de noviembre de
2010, tramitado por el Ministerio del Interior con fecha 08 de febrero de 2011,




por el cual se aprueba la modificacién del convenio entre la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo y el Servicio de Vivienda y Urbanismo
Regién de Valparaiso en el Marco del Programa de Recuperacién y Desarrollo
Urbano de Valparaiso, préstamo BID 1703/0C-CH “Mejoramiento Espacios
Puablicos Vecinales del Cerro Concepci6én de Valparaiso” (PRDUV).

g) La Resolucion N° 0010 de fecha 02 de marzo de
2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de la Propuesta Publica N©
56/2010 "PROGRAMA DE RECUPERACION Y DESARROLLO URBANO DE
VALPARAISO, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
VECINALES DEL CERRO ALEGRE ETAPAS II, III Y IV Y PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL CERRO CONCEPCION,
ETAPAS II Y III, COMUNA DE VALPARAISO”, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

h) El ordinario N° 2760 de fecha 10 de mayo de 2010,
mediante el cual se solicita la No Objecién a la adjudicacion de Propuesta
Publica N© 56/2010. El ordinario N° 479 de fecha 17 de mayo de 2011, por el
cual otorga No objecion a la adjudicacion mediante Propuesta Publica N°©
56/2010.

i) La Resolucion Exenta N° 1858 de fecha 30 de mayo
de 2011, por la cual se aprobd las adiciones N© 1, N© 2, N© 3, N© 4 y N° 5 y
Aclaracion N © 1 a las Bases Administrativas Especiales de Propuesta Pulblica
N° 56/2010 y se adjudica a la EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL
LIMITADA, el contrato "PROGRAMA DE RECUPERACION Y DESARROLLO
URBANO DE VALPARAISO, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PUBLICOS VECINALES DEL CERRO ALEGRE ETAPAS II, II1 Y
IV Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL
CERRO CONCEPCION, ETAPAS I1 Y III, COMUNA DE VALPARAISO"”, por
un monto de $1.370.195.300 (mil trescientos setenta millones ciento noventa
y cinco mil trescientos pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes y
un plazo de 308 (trescientos ocho) dias corridos.

j) El ordinario N© 3582 de fecha 13 de junio de 2011,
mediante el cual se solicita la No Objecién al contrato de ejecucion de obras
de Propuesta Publica N° 56/2010. El ordinario N© 565 de fecha 13 de junio
2011, por el cual otorga No objecion al contrato de ejecucion de obras de
Propuesta Publica N° 56/2010.

k) EI Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y |a EMPRESA
CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA, suscrito con fecha 13 de junio de
2011.

‘ ) La Resoluciéon N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razon.




m) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el
cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Publica N°© 56/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA

En Valparaiso, a 13 de junio de 2011, entre dofia MARIA FRANCISCA CRUZ
URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N°©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliado en Bellavista ciento
sesenta y ocho, piso trece, Valparaiso, en su caré,cter de Directora del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO,
persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal
en su representacion, por una parte, y por la otra, don ANDRES EDUARDO
CORVALAN VIDAL, chileno, soltero, cedula nacional de identidad N°©
12.865.637-5, Constructor Civil, en representacion de la empresa
CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA, rol Unico tributario N© 76.089.160-
6, ambos domiciliados en Juan José Latorre 1675, Quilpue, en adelante “el
contratista”; han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso
por Resolucion Exenta N° 1858 de fecha 30 de mayo de 2011, por la cual
se adjudico la Propuesta Puablica N° 56/2010 a la EMPRESA
CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA, conjuntamente con el equipo
profesional que representa, conformado por: don VICTOR AQUILES
CANIGUANTE PEREZ, de profesion Ingeniero en Construccion, que efectuara
la labor de Profesional Residente, don ORLANDO ANDRES LARRONDO
JORQUERA, de profesion Ingeniero Constructor, Profesional encargado de
Autocontrol de las obras, don OLIVER RODOLFO LEIVA RAMIREZ, de
profesién Técnico de Nivel Superior en Topografia, que formara parte del




equipo de Autocontrol en conjunto con don JUAN PATRICIO CANALES
MARTINEZ, Laboratorista Vial Clase C, y KAREN MAUREEN HUGHES
KIRSINGER, experto en Prevencién de Riesgos; profesionales para la
ejecucion de la Propuesta Publica N° 56/2010, correspondiente al
“"PROGRAMA DE RECUPERACION Y DESARROLLO URBANO DE
VALPARAISO, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
VECINALES DEL CERRO ALEGRE ETAPAS II, III, IV Y PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL CERRO CONCEPCION,
ETAPAS II Y III, COMUNA DE VALPARAISO”, cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de
la Propuesta Publica N° 56/2010, Bases Administrativas y Técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento SERVIU Region de Valparaiso, viene
en contratar con la EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA, en
conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion
del “PROGRAMA DE RECUPERACION Y DESARROLLO URBANO DE
VALPARAISO, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
VECINALES DEL CERRO ALEGRE ETAPAS II, III, IV Y PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL CERRO CONCEPCION,
ETAPAS II Y III, COMUNA DE VALPARAISO”, de acuerdo a lo establecido
en los antecedentes de la Propuesta Publica N° 56/2010, reglamentacion y
legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollaréa en un plazo de
308 (trescientos ocho) dias corridos contados desde la fecha del acta de
entrega de terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en
el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente contrato corresponde a la suma
alzada total de $1.370.195.300 (mil trescientos setenta millones ciento
noventa y cinco mil trescientos pesos), en moneda nacional, sin intereses
ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se
originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningln tipo por no encontrarse
dentro de la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: E! precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°
114 y siguientes del D.S. NO 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y




Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de l|a asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberda adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su
cuenta corriente. Agquellos que no se encuentren inscritos deberan concurrir
con un certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio
para que proceda a su inscripcién.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

Se hace presente que deberan presentarse estado de pago del PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS VECINALES DEL CERRO ALEGRE
ETAPAS 11, III, IV, diferenciados de los estados de pago del PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL CERRO CONCEPCION, ETAPAS 11
Y IIi, COMUNA DE VALPARAISO. Esto implica facturar por separado cada
adquisiciéon, indicando en la glosa de la factura a cual de los dos proyectos
corresponde.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticién del SERVIU, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a




la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisiéon del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El SERVIU, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccidn,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito,
guién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontaré del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacidon exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafos en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de




traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones
especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacién de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas
que impongan la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacién,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada. )

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna
modificacion al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la
ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un
analisis del proyecto en algun sector especifico, ésta debera ser consultada vy
autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso, previa no objeciéon
de la Unidad Ejecutora del PRDUV.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas

realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Regidon de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una
solicituc‘lg formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podrd finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidaciéon con cargo) y aplicara las sanciones
gue la normativa vigente establece.

No se aceptaran traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada
completamente.

Asimismo, solo se podra aceptar la cesion de facturas en la medida que
se considere en forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial
y de acuerdo al procedimiento que establece el numeral 23.14 de las
Bases Administrativas.




DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 23.150 de las
Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Tecnlca de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10%
del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento
del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del D.S. MINVU N©° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccidn Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman de la
Propuesta Publica N° 56/2010 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N°© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a funcionarios del
SERVIU Regién Valparaiso, SUBDERE y BID, a la informacién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar u observar las instalaciones y los documentos relativos a
los procesos de desarrollo y supervisién del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacidn que se le solicite en relacion a los
procedimientos citados. Debera ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacion Anticipado del Contrato.
El SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de

acuerdo a las causales sefaladas en el articulo N°© 134 del D.S. N°© 236/2002
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se




entenderd realizada al tercer dia hdabil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacion surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podréa introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucidon de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en
algln sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso, el cual deberd contar con la NO
OBJECION de la Unidad ejecutora del PRDUV.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 300574, del Banco de
SECURITY de fecha 07 de junio de 2011, por la suma de 3.141,53
Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 16 de agosto
de 2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 30026, equivalente a
1.885 Unidades de Fomento de la Compaiiia de Seguros HDI con
vigencia desde 02/06/2011 hasta el dia 16/08/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Se hace presente que el Programa de Recuperacion
y Desarrollo Urbano de Valparaiso PRDUV, otorgo la No Objecién al
contrato de Propuesta Publica N° 56/2010, mediante ordinario N° 565
de fecha 13 de junio de 2011.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparalso sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El poder de don ANDRES CORVALAN VIDAL para representar a la
CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA, consta en certificado otorgado por el
Conservador de Bienes Raices de Quilpue, emitido con fecha 27 de abril de
2011, que no se insertan por ser conocidos de las partes contratantes y del
Notario que autoriza.




2. Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del

afio 2011, segln siguiente detalle:

El monto debe imputarse al PROGRAMA DESARROLLO URBANO VALPARAISO
(PRDUV), Cuenta 21405980504. ADMINISTRACION PROGRAMA DESARROLLO

URBANO VALPARAISO (PRDUV).

Mejoramiento Espacios Pablicos Vecinales del BIP $836.163.000.-
Cerro Alegre de Valparaiso 30092737-0
Mejoramiento Espacios Publicos Vecinales del BIP $534.032.300.-
Cerro Concepcion de Valparaiso 30091550-0

Valor Total: $ 1.370.195.300.-

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE
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TRANSCRIBIR A:
DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
SECCION PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES

CTORA SERVIU REGIO

RRA :
VALPARAISO

EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA

JUAN JOSE LATORRE 1675, QUILPUE.




