LA

TRAMITADA POR CONTRALORIA
Fecha 09 ENE. 2012

SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: _ . .
SECCION PROPUESTAS 11
RESOLUCION N©° _ ;‘
VALPARAISO,
16 DIC 2011

Int. NO 21135
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N© 355 de
fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de
1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. No 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N© 4780 de fecha 21 de
noviembre de 2011, por la cual se aprueban los Términos de Referencia
Administrativos, las especificaciones técnicas y demas antecedentes del Trato Directo
N° 148/2011, se acepta la oferta y dispone la contratacion con don JUAN CARLOS
MOECKEL LTDA, para la ejecucion del PLAN DE RECONSTRUCCION ESTRATEGICO
Y SUSTENTABLE (PRES)"OBRAS DE REPARACION CANCHA MUNICIPAL,
COMUNA DE JUAN FERNANDEZ", en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236
de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 10 de julio de
2003.

d) La Resoluciéon Exenta N° 5113 de fecha 09 de
diciembre de 2011 la cual modifica la Resolucidn Exenta N© 4780 de fecha 21 de
noviembre de 2011.

e) El Decreto N° 328/2010 del Ministerio de Interior, el
cual dispone medida que indican para organizar y agilizar la atencién de damnificados
y la reconstruccién de las zonas declaradas como afectadas por la catdstrofe derivada
del terremoto del 27 de febrero de 2010.

f) El Decreto Supremo N°© 150/2010 del Ministerio de
Interior, que sefiala como zona afectada por catastrofe derivada del sismo de gran
magnitud a las Regiones de Valparaiso, Libertador Bernardo O’higgins, El Maule, Del
Bio Bio, Araucania y Region Metropolitana y Decreto N© 148/2011 del Ministerio de
Interior y Seguridad Publica en la cual extiende vigencia de plazo para la aplicacién de
las medidas adoptadas por la declaracion de zonas afectadas por la catdstrofe,
dispuesta por el Decreto N° 150/2010, derivada del terremoto que a esa fecha afecto a
la zona centro-sur del pais.
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g) El articulo 21 inciso 59 de la ley 16.391/65 que faculta
al Servicio para iniciar obras sin perjuicio de su posterior tramitacién cuando dispongan
medidas pendientes a evitar o paliar dafios a la colectividad, originados por desastres u
otras emergencias similares.

h) El-Ordinario N°© 162 de fecha 22 de noviembre de 2011
del Jefe Division Juridica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el que indica sobre
la aplicacion del Decreto N© 328/2010 del Ministerio del Interior.

i) El Trato Directo N° 148/2011 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en
el considerando precedente.

j) El Informe Técnico del Trato Directo N© 148/2011 de
fecha 02 de noviembre de 2011, por el cual se justifica la urgencia de la reparacion de
la Cancha Municipal de Juan Fernandez, se enmarca dentro de las iniciativas de
reconstruccién tendientes a proveer de infraestructura a esta comuna afectada en
forma directa por el Tsunami del 27 de febrero de 2010.

k) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y don JUAN CARLOS MOECKEL LTDA, suscrito
con fecha 15 de diciembre de 2011,

I) El Memorandum 07A- 2502 de fecha 06 de diciembre
de 2011 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual informa
imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

m) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trdmite de toma
de razén.

n) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de 2010,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso, dicto la
siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras del Trato Directo N©
148/2011:




CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO

CON

JUAN CARLOS MOECKEL LIMITADA

En Valparaiso, a 15 de Diciembre de 2011, comparecen: dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N° 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
NO 168, piso 13, Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacion, en adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra, la empresa JUAN CARLOS MOECKEL LIMITADA, Rol Gnico
tributario N°© 78.031.320-K, representada legalmente por don JUAN CARLOS
MOECKEL MILTHALER, chileno, cédula nacional de identidad y RUT No©
7.034.528-5, casado, Ingeniero Comercial, ambos domiciliados en Las
Tranqueras 1502, Vitacura, Santiago, en adelante “el contratista”, han
convenido en el siguiente contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso
por Resolucién Exenta N° 4780 de 21 noviembre de 2011, y modificada por
Resolucién Exenta NO 5113 de fecha 09 de diciembre de 2011, aprobé los
Términos de Referencia Administrativos, adjudicé y dispuso la contratacién con
la empresa JUAN CARLOS MOECKEL LIMITADA, conjuntamente con el
equipo de profesionales que representa, formado por: don ALBERTO
BEZANILLA SOTO Ingeniero Civil, que efectuara la labor de Profesional
Residente, don FELIPE ANDRES ACUNA LOPEZ de profesién Arquitecto que
efectuara las labores de Autocontrol y dofia IRENE JACQUELINE ALVAREZ
GOMEZ, Experta en Prevencion de Riesgos, para la ejecuciéon del Trato
Directo N° 148/2011, correspondiente al “"PLAN DE RECONSTRUCCION
ESTRATEGICO Y SUSTENTABLE (PRES) OBRAS DE REPARACION
CANCHA MUNICIPAL, COMUNA DE JUAN FERNANDEZ, TRATO DIRECTO
N° 148/11", cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el legajo de Trato Directo N° 148/2011, Términos
de Referencia Administrativos Especiales y Técnicas, Adiciones y Aclaracion,




Oferta del contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de
este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU REGION DE VALPARAISO,
viene en contratar con la empresa JUAN CARLOS MOECKEL LIMITADA
LIMITADA, en conjunto con el Equipo de Profesionales que representa, para la
ejecucion del “PLAN DE RECONSTRUCCION ESTRATEGICO Y
SUSTENTABLE (PRES) OBRAS DE REPARACION CANCHA MUNICIPAL,
COMUNA DE JUAN FERNANDEZ"” de acuerdo a lo establecido, en el Trato
Directo N° 148/2011 y en la Resolucidn Exenta N° 4780 de fecha 21 de
noviembre de 2011 y modificada por Resolucion Exenta N© 5113 de fecha 09
de diciembre de 2011 de Adjudicacidn, oferta del contratista, reglamentacion y
legislacién aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
85 (ochenta y cinco) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno.

Conforme lo que disponen los términos de referencia en su punto N° 11, se
considera incluida dentro de esta etapa la precision del disefio con los
siguientes plazos parciales:

Presicion de disefo: 12 dias Habiles
Plazos Revision Contraparte Técnica: 3 dias Habiles
Plazos Subsanaciéon Observaciones: 3 dias Habiles

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente contrato corresponde a la suma
alzada total de $604.271.007 (seiscientos cuatro millones doscientos
setenta y un mil pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de
ningun tipo, incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

En el valor del precio del contrato se considerarad incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser
absorbido por la empresa contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante
Estados de Pagos los que deberdn atenerse a las formalidades y exigencias

contenidas en los Arts. 114° y siguientes del D.S. MINVU N° 236/02 (TITULO
VI).

Los estados de pagos por obra ordinaria no podrdn presentarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra




ejecutada por el periodo. En todo caso, se debera formular, a lo menos un
estado de pago cada 28 dias corridos.

Se pagaran de acuerdo al avance y programacion fisica de la obra. No obstante
lo anterior, para cursar los Estados de Pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, por ejemplo: certificados de laboratorios,
certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro
de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar una
carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los certificados emitidos
en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pagos seran sometidos a la aprobacién de la Sra. Directora
Regional y seran fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a
quien sea delegada dicha facultad.

El dltimo estado de pago programado, que se pagard contra recepcién de las
obras, debera ser como minimo de un 5% del monto del contrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 43° del D.F.L. N° 2 de 1967
del Ministerio del Trabajo, articulo 183-C del Cddigo del Trabajo y articulo 4°
de la Ley 19.886, modificado por el articulo Unico de la Ley N° 20.238, previo a
cursar cada estado de pago, el contratista deberd acreditar, mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspecciéon del Trabajo, o bien por
medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de
cumplimiento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios. De existir saldos pendientes,
debera destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo
contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo maximo de 6 meses.

Asimismo, SERVIU REGION DE VALPARAISO podra retener los fondos
necesarios para pagar los saldos insolutos. El incumplimiento de esta
obligacion o la entrega de documentacién que fuese errénea, incompleta,
inexacta o presenten enmendaduras, facultara a SERVIU REGION DE
VALPARAISO para poner término anticipado con cargo al contrato de
construccion y remitir los antecedentes a los tribunales competentes.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deber3 presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompaiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 12.1, 12.2 y 12.3 de los presentes T.R.A.., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante




de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

El oferente estara obligado a mantener como parte de su fuerza laboral
asignada a las obras licitadas, a todo nivel, solo a personas idéneas
profesionalmente.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES:

Profesional encargado del Autocontrol de las Obras. En conformidad a lo
establecido en los Términos de Referencia Administrativos, el Encargado del
Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta, quien
debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el
transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Al encargado del sistema de autocontrol sefalado anteriormente, le
correspondera velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de
la calidad y todos los procedimientos sefialados en el Manual, en coordinacion
con el Inspector Técnico designado por el SERVIU REGION DE VALPARAISO.

E)’(perto en prevencion de riesgos. En conformidad a lo establecido en los
Teérminos de Referencia Administrativos serd designado por el contratista y




debera realizar a lo menos 1 visita mensual a la obra previamente coordinadas
con la ITO, dejando constancia en el Libro de Obras del cumplimiento en la
obra de la normativa legal imperante y de las instrucciones dadas por la
autoridad competente en la materia.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 15 de los
Términos de Referencia Administrativos y aquellos que exige el Art. 129 del
D.S. NO 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando
correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes pulblicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecuciéon de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU N°© 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacién de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspensién del trénsito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencidn de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esti prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU REGION DE VALPARAISO lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una
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solicitud formal ante SERVIU REGION DE VALPARAISO adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que la Directora del Servicio se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio aplicara las sanciones que
la normativa vigente establece.

No se aceptaran traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada
completamente.

Asimismo, sb6lo se podra autorizar la cesién de facturas en la medida que se
considere en forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para
estos efectos, el contratista debera presentar la factura a ceder por el estado
de Pago respectivo, una vez que éste le ha sido cursado por la ITO, para su
autorizacion por la Sra. Directora, quien de su pufio y letra, deberd anotar en
el original y todas las copias, la aceptacion que permite su traspaso. Con el
s6lo mérito de esta aceptacion, SERVIU REGION DE VALPARAISO sélo pagara
el Estado de Pago referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga
valer su derecho de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°© 19.983, salvo que el
contratista acredite la nulidad de la factura y exhiba el original y todas sus
copias; en este caso, se cursara el Estado de Pago conforme a una nueva
factura.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
5 de los Términos de Referencia Administrativos, previa autorizacién del
SERVIU, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10%
del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento
del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados (punto 18.9 de los T.R.A.), el SERVIU podra
resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a
indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del
D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi

lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato
Directo N° 148/2011 como los Términos de Referencia Administrativos,
Especificaciones Técnicos, oferta del contratista y demdas antecedentes de esta




contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N°© 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

DECIMO_CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en
algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°© 0202499 del Banco de Crédito e
Inversiones, de fecha 25 de noviembre de 2011, por la suma de 1.362,1800
Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 10 de abril de 2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 2608926 de la aseguradora
Chilena Consolidada, equivalente a 2.500 Unidades de Fomento, con vigencia
desde el dia 15/12/2011 hasta el dia 15/12/2012.

Ademas acompafia endoso N° 1 a la Pdliza descrita anteriormente, donde se
incorpora glosa asegurada de acuerdo a notificacién de este Servicio.

Endoso N° 3 donde se incorporan las exclusiones y se incluye como asegurado
adicional al Serviu V Regién.

Endoso N° 4 donde se incorpora cldusula de renovacion automatica hasta el
termino de la obras.

DECIMO SEXTO: El presente contrato regira desde la total tramitacion del a
Resolucion que sanciona el trato directo, conforme lo disponen el punto 7° de
los Términos de Referencia Administrativos.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,

las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.




PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de don JUAN CARLOS
MOECKEL MILTHALER, para representar a la empresa JUAN CARLOS MOECKEL
LIMITADA, consta en Inscripciéon Social de Fojas 21976 N© 16440 del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago del afio 2004, y certificado de
vigencia de la sociedad emitido por el mismo Conservador con fecha 29 de noviembre
de 2011.

2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afio 2011,

Van Segun siguiente detalle:
SUBTITULO 31 Iniciativas de inversion.-
ITEM 02 Proyectos.-
ASIG. 004 Obras civiles.-
) Reposicion cancha de futbol Comuna de Juan
B.I.P 30108128-0 Fernandez
Plan de Reconstruccién Estratégico y Sustentable
OBRA (PRES) Obras de Reparacién Cancha Municipal,
Comuna de Juan Fernandez

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

e
,

OFICINA DE PARTES
JUAN| CARLOS MOECKEL LIMITADA.
Las Tkanqueras 1502, Vitacura, Santiago.




