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a) El Decreto ley N° 1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N© 355 de fecha 28 de
Octubre de 1976, publicado en diario oficial con fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacion.

b) ElI D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de

. 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases

Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

c) La Resolucién NO 94 de fecha 11 de Septiembre de 2012,
Tomada Razoén por Contraloria Regional de Valparaiso con fecha 25 de Octubre de 2012,
por la cual se aprueban las Bases Administrativos Especiales, las especificaciones técnicas,
y demas antecedentes de la Licitacion Publica N° 153/2012, “PROGRAMA
CONSERVACION VIAS URBANAS POST SISMO FEBRERO 2012, V REGION,
PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS AVENIDA SAN ANTONIO
NUNEZ DE FONSECA, COMUNA DE SAN ANTONIO", en conformidad a lo establecido en
el D.S. NO 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 10 de
julio de 2003.

i d) La Licitacién Pablica N° 153/2012 convocado por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO para el "PROGRAMA CONSERVACION VIAS URBANAS
POST SISMO FEBRERO 2012, V REGION, PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS
LLUVIAS AVENIDA SAN ANTONIO NUNEZ DE FONSECA, COMUNA DE SAN
ANTONIO".

‘ e) La Resolucion Exenta N© 6086 de fecha 04 de Diciembre de
2012, por la cual se aprueban las Adiciones N° 1, N© 2 y la Aclaracion N° 1 acepto la oferta
y dispuso la contrataciéon con la empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE
S.A, para la ejecucidén del contrato denominado “PROGRAMA CONSERVACION VIAS
URBANAS POST SISMO FEBRERO 2012, V REGION, PROYECTO DE
PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS AVENIDA SAN ANTONIO NUNEZ DE FONSECA,
COMUNA DE SAN ANTONIO",

f) Lo Dispuesto en el articulo 21 inciso 5° de la Ley 16.391/65
que faculta al Servicio para iniciar obras sin perjuicio de su posterior tramitacion cuando
disponga medidas pendientes a evitar o paliar dafios a la colectividad, originados por
desastre u otras emergencias similares.

g) El Memorandum N° 70A-168 de fecha 18 de Diciembre de
2012 del Jefe del Departamento de Administraciéon y Finanzas, por el cual informa
imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) El Contrato para Ejecucién de Obfas celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
STONE S.A, suscrito con fecha 11 de Diciembre de 2012.




i) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de
la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de toma de razén.

j)  El Decreto Exento (V. y U.) N° 566 de fecha 22 de marzo de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo de
Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso, dicto Ia
siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Obras para la Licitacién Publica N°
153/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A.

En Valparaiso, a 11 de diciembre de 2012, comparecen don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario NO©
12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliado en Bellavista N° 168, piso 5, Vglparal'so, en
su caracter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION
DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y
como tal en su representacion, en adelante "SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte,
y por la otra la INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A., Rol Unico Tributario
Ne 76.018.235-4, representada en este acto por don ANDREA CYNTHIA ARAYA
FERNANDEZ, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N°© 13.431.594-6, casada,
Abogado, ambos domiciliados en San Agustin 584 oficina 7, Concon en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidon de Valparaiso por
Resolucion Exenta N© 6086 fecha 4 de diciembre de 2012, por la cual aprobé las adiciones
NO 1, N© 2 y la aclaracion N° 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudico y dispuso
la contratacion de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A.; para la ejecucion
de la obra denominada, "PROGRAMA CONSERVACION VIAS URBANAS POST SISMO
FEBRERO 20012, V REGION , PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS
AVENIDA ANTONIO NUNEZ FONSECA, COMUNA DE SAN ANTONIO”, de la Propuesta
Publica 153/2012 cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del contratista y
demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene en
contratar a INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A., para la ejecucion de la
obra * PROGRAMA CONSERVACION VIAS URBANAS POST SI$MO FEBRERO 20012,
V REGION , PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS AVENIDA
ANTONIO NUNEZ FONSECA, COMUNA DE SAN ANTONIO” de acuerdo a lo establecido,
en la Propuesta Publica 153/2012 y en la Resolucion Exenta N© 6086 fecha 4 de




diciembre de 2012de Adjudicacidn, Oferta del contratista y reglanentacion y legislacién
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de la obra
“"PROGRAMA CONSERVACION VIAS URBANAS POST SISMC FEBRERO 20012, V
REGION , PROYECTO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS AVENIDA ANTONIO
NUNEZ FONSECA, COMUNA DE SAN ANTONIO”, Propuesta P.iblica N° 153/2012,
esta formado por: don DAVID SAAVEDRA SILVA de profesion Ingeniero Constructor,
que efectuara la labor de Profesional Residente; dofia SEBASTIAN SANHUEZA TAPIA, de
profesidn Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional de Autocontrol de las
obras y dofia MARISOL CORTEZ ARAYA, de profesion Experto en Prevencion de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 (ciento
ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en
base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $714.149.100 (setecientos catorce millones ciento cuarenta y nueve mil cien
pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos
y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todn gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. C.ualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa Contratista
y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizaciéon de perjuicios de parte de este
Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados de Pago,
de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N© 114 y siguientes del D.S. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra
ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que
resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se
estard al Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estado:; de pago sera requisito
que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual
de Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de labcratorios, certificado de
inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y
otras. :

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberé presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafando I¢ siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3
de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo
de trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de
la totalidad del personal contratado y certificado de la inspeccidn dil trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en
el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los coniratistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su cuenta corriente.




g

e

Para el altimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado de la
Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspecci6n
Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el perlodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera rﬁantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serad el
interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, er;tre la empresa y la ITO
SERVIU. ;

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Sefviu, o por la Empresa
misma, en este dltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticiéon de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma experiencia
y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio de! Profesional a cargo de
la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccidn, seflalando dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién sera el profesional que reemplazard al
anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del;profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (** de P.) mas proximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo estableado en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol ser.; el designado por el
contratista en su oferta, quien debera contar con estadia pefrmanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su oferta
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO. ,

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras;se exigira a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las’ Bases Administrativas
Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea por
accidentes o danfos producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales dafios a
peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,! dafios en jardines, en
bienes publicos o prlvados y en general cualquier perjuicio a tercer ss sucedido con ocasién
o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafo a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterraneas, estén
0 no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicabie en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N©° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO no
cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados modificacion de




instalaciones, camaras, postaciones, condiciones especiales de mecénica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprotaciones, inspecciones y
recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd
considerar la suspension del transito y sefializacion, permisos municipales, permisos o
derechos por intervencion de canales de regadl’o por modificacion de servicios, etc. El
pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que
pagara directamente aI servicio determinado o al contratista, de #cuerdo a la disposicién
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro farma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y ap icard las sanciones que
la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podra ‘subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del _punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidén Técnica de Obras. Si
el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo
estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las dispcsiciones del reglamento
del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contra:ista tiene subcontratos
no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del
D.S. MINVU N© 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucidén, seran los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de
Obras, articulo 550 y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presentz Contrato, éste se rige
por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N© 153/2012, como
las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y
demas antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el prasente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio
de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion,

§

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto:para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y
supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago,
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informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la informaciéh que se le solicite en
relacion a los procedimientos citados. Deberd ademdas mantener ien la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designa ‘0s por ella puedan (en
los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertmentes para el correcto
desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU, podra
poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en
el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda Y Urbanismo.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer
dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminacion surtird
efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V
REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacién que
requiera un analisis del proyecto en algun sector especifico, ésta uebera ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar e!? fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO la
boleta bancaria de garantia N© 261187-3 del Banco de Chile, de fecha 7 de diciembre de
2012, por la suma de 1.559,00 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia
30/09/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la
poliza de seguros NO 35466 de la aseguradora HDI Seguros, por un monto de 936
Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 07/12/2012 al dia 95/11/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del acta
de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan
su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto Supremo
N© 556 de fecha 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda y la personeria de dofia
ANDREA CYNTHIA ARAYA FERNANDEZ, para representar a la empresa INVERSIONES
Y CONTRUCCIONES STONE S.A., emana de inscripcic’)n de sociedad que rola a fojas 270
vuelta numero 316 del Registro de Comercio del afo 2008 del Conservador de Bienes
Raices de Vifia del Mar.- =




2. Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del afio 2012,
seglin siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

B.I.P. 30099759-0 Conservacion Vias Urbanas por sismo febrero 2010 V
Region.

Obras Pavimentacion y AA. LL Avenida Antonio Nufiez de
Fonseca, Comuna de San Antonio, Licitacion Publica 153-
12.-

Monto $ 714.149.100.-

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNiquSE

ABOGADO| ]
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE VALPARAISO
\\ “\;m;(\(l
/DEPTO 63\
u.\JU OOI
MHL/A

TRAN IBIR A:/

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO v

SECCION PROPUESTAS B

OFICINA DE PARTES

EMPRESA INSPECCIONES, ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUiCCION LIMITADA.
San Agustin 1170, Concon.




