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SERVIU REGION DE VALPARATEG ~~  CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS 140

RESOLUCION No

VALPARAISO, 23 316 2012

Int. NO /K.\/"

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto ley N° 1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N° 355 de fecha 28 de
Octubre de 1976, publicado en diario oficial con fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgénico para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacidn.

b) ElI D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

c) La Resoluciéon N° 0101 de fecha 25 de Septiembre de 2012,
Tomada Razén por Contraloria Regional de Valparaiso con fecha 11 de Octubre de 2012,
por la cual se aprueban las Bases Administrativos Especiales, las especificaciones técnicas,
y demas antecedentes de la Licitacién Publlca N° 136/2012, "PROGRAMA VIALIDAD
URBANA, MEJORAMIENTO DE LA CONEXION VIAL COMUNAS DE CONCON Y VINA
DEL MAR, OBRAS EN PUENTE MONTEMAR, SECTOR COCHOA DE LA COMUNA DE
VINA DEL MAR”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Licitaciéon Publica N°© 136/2012 convocado por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO para el "PROGRAMA VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO
DE LA CONEXION VIAL COMUNAS DE CONCON Y VINA DEL MAR, OBRAS EN
PUENTE MONTEMAR, SECTOR COCHOA DE LA COMUNA DE VINA DEL MAR".

e) La Resolucion Exenta N°© 6350 de fecha 13 de Diciembre de
2012, por la cual se aprueban las Adiciones N° 1, N© 2 y la Aclaracién N° 1 acepto la oferta
y dispuso la contratacion con la empresa CONSTRUCTORA RAMCO LTDA, para la
ejecucién del contrato denominado "PROGRAMA VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO
DE LA CONEXION VIAL COMUNAS DE CONCON Y VINA DEL MAR, OBRAS EN
PUENTE MONTEMAR, SECTOR COCHOA DE LA COMUNA DE VINA DEL MAR".

f) El Memorandum N°© 70A-190 de fecha 21 de Diciembre de
2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual informa
imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

g) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa CONSTRUCTORA RAMCO LTDA,
suscrito con fecha 26 de Diciembre de 2012,

h) La Resoluciéon N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de
la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trdmite de toma de razoén.
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i) El Decreto Exento (V. y U.) N°© 566 de fecha 22 de marzo de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo de
Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidn de Valparaiso, dicto la
siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Obras para la Licitacion Pablica N°
136/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA

En Valparaiso, a 26 de Diciembre de 2012, comparecen don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario NO©
12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliado en Bellavista N°© 168, piso 5, Valparaiso, en
su caracter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION
DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y
como tal en su representacién, en adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte,
y por la otra la EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, cuyo representante
legal es don ALFIO RAMELLA ANTOGNOLI, chileno, casado, Ingeniero Civil , cedula
Nacional de Identidad y Rut numero 13.333.028-3, ambos domiciliados en Walker 883,
comuna de Vifia del Mar, “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y
exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucién Exenta N° 6350 fecha 13 de diciembre de 2012, por la cual aprobd las
adicibnes N° 1 y 2 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y dlspuso la
contratacion de EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA; para la ejecucién de la
obra denominada, "PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO DE LA
CONEXION VIAL COMUNA DE CONCON Y VINA DEL MAR, OBRAS EN PUENTE
MONTEMAR, SECTOR COCHOA DE LA COMUNA DE VINA DEL MAR”, de la licitacién
Publica N© 136/2012 cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del
contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene en
contratar a EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, para la ejecuciéon de la obra
“"PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO DE LA CONEXION VIAL
COMUNA DE CONCON Y VINA DEL MAR, OBRAS EN PUENTE MONTEMAR, SECTOR
COCHOA DE LA COMUNA DE VINA DEL MAR” de acuerdo a lo establecido, de la
licitacion Publica N© 136/2012 y en la Resolucién Exenta N° 6350 fecha 13 de diciembre de
2012 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacién aplicable en la
especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de la obra
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“PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO DE LA CONEXION VIAL
COMUNA DE CONCON Y VINA DEL MAR, OBRAS EN PUENTE MONTEMAR, SECTOR
COCHOA DE LA COMUNA DE VINA DEL MAR”, de la licitacién Publica N© 136/2012,
esta formado por: don ALFIO RAMELLA ANTOGNOLI de profesién Ingeniero Civil, que
efectuara la labor de Profesional Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las
obras y dofia PILAR ALEJANDRA LEON UBILLA, de profesién Experto en Prevencion de
Riesgos, que efectuara la labor de prevencionista.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 210
(doscientos diez) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y
en base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $439.134.009 (cuatrocientos treinta y nueve millones ciento treinta y cuatro mil
nueve pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningtn tipo incluidos los
impuestos y demads gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la
programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa Contratista
y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este
Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago,
de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N© 114 y siguientes del D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra
ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que
resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se
estard al Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito
que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual
de Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y
otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3
de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo
de trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de
la totalidad del personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en
el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su cuenta corriente.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.




SEPTI : ESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el
interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO
SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolvera, en un plazo méximo de 10 dias habiles contados desde la peticion de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia
y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién del Jefe del
Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de
la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién serd el profesional que reemplazara al
anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, en su oferta
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas
Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales dafios a
peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en
bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién
0 a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterréneas, estén
0 no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no
cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de
instalaciones, camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterraneos, etc.




De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y
recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que debera
considerar la suspensién del transito y sefializacién, permisos municipales, permisos o
derechos por intervencidon de canales de regada’o por modificacion de servicios, etc. El
pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION el que
pagara directamente aI servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la dlsposmuon
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidaciéon con cargo) y aplicara las sanciones que
la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizaciéon del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si
el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo
estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento
del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos
no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del
D.S. MINVU N©° 236/02,

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de
Obras, articulo 559 y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige
por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N© 136/2012, como
las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y
demas antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio
de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
mspeccmnar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y
supervisiéon del proyecto en cuestion (facturas controles, certificados, estados de pago,
informes de avance, etc.), y les proporcionarad toda la informacién que se le solicite en
relacion a los procedimientos citados. Deberd ademés mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en
los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto




DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU, podra
poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en
el articulo N© 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al tercer
dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminacién surtird
efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V
REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacién que
requiera un analisis del proyecto en algin sector especifico, ésta debera ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO la
boleta bancaria de garantia N° 46 del Banco Santander, de fecha 19 de diciembre de
2012, por la suma de 959 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia
19/11/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la
poliza de seguros N° 04195995 de la aseguradora RSA, por un monto de 575 Unldades de
Fomento, con vigencia desde el dia 13/12/2012 al dia 12/12/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del acta
de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos Ios efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan
su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto Supremo
NO 566 de fecha 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda y la personeria de don
ALFIO RAMELLA ANTOGNOLI, para representar a la empresa CONSTRUCTORA RAMCO
LIMITADA, emana de la inscripcién de sociedad inscrita a fojas 907 vuelta nimero 952
del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Vifia Del Mar.
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2. Impdutese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del afio 2012,
segun siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversion.-

ftem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

B.I.P. 30108351-0 Programa Vialidad Urbana Mejoramiento de la Conexidn
Vial comunas de con- con y vifia del mar, Obras puente
Montemar, Sector Cochoa de la comuna de vifia del mar-.-

Monto $ 439.134.009.-

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
SECCION PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES
EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LTDA.
Walker 883, Viiia del Mar.
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