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SERVIU REGION VALPARAISO

C)NA PROVINCIAL VALPARAISO

G/RCC/VSC/MPD/drg ,
Firmado
BE [ o
INT.N° 2~ SANCIONA CONVENIO D.S. N° 19 (V. y U.) DEL 2016,
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
DE (A REGION DE VALPARA[SO Y LA ENTIDAD
DESARROLLADORA INMOBILIARIA CIENTO CUATRO S.A. PARA
EL PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO REAL |, DE LA
COMUNA DE QUILPUE
RESOLUCION EXENTA N2i ™~ 4 2 8 7 /
VALPARAfSO,
VISTOS: 01§EP un

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

Decreto Supremo N° D.S 19 (V y U), de 2016, que Reglamenta el Programa de Integracién Social y
Territorial y sus posteriores modificaciones.

La Resolucidn Exenta N° 208 de fecha 04 de febrero de 2020 y sus modificaciones, que llama a concurso
nacional afio 2020 para presentacidn de proyectos habitacionales, del Programa de Integracién Social y
Territorial DS 19 (V. y U.) de 2016. Fija el nimero de subsidios para la atencién de los proyectos a
seleccionar y su forma de distribucidn regional.

La Resolucidn Exenta N° 1503, de fecha 19 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial con fecha
22 de octubre del mismo afio, que exime de cumplir requisitos al proyecto que indica, modifica
resolucion N° 208 (V. y U.), de 2020 y aprueba proyectos seleccionados del llamado a concurso nacional,
segundo cierre afio 2020, correspondiente al Programa de Integracién Social y Territorial DS N°19 (V. y
U.) de 2016;

La Resolucion Exenta N2 200 Exenta del 17 de febrero del 2022 y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que llama a postulacién en condiciones especiales afio 2022 para presentacién de
proyectos habitacionales del programa de integracién social y territorial DS N219 (V y U), de 2016, en las
regiones y comunas gue se indican, fija el numero de Subsidios para la atencién de los proyectos a
seleccionar y su forma de distribucion regional.

Circular N.2 13 del 23 de junio del 2022, que informa modificaciones al lamado a postulacién en
condiciones especiales afio 2022, para la presentacién de proyectos habitacionales del programa de
integracion Social y Territorial, DS N219 (V y U), de 2016.

Aprobacién, mediante correo electrénico de fecha 03 de agosto del 2022 del Jefa (S) de la Oficina Local
de Valparaiso, de la ficha de homologacién presentada por la entidad INMOBILIARIA CIENTO CUATRO
S.A., para el proyecto CONDOMINIO REAL |, de la Comuna de QUILPUE.

El Decreto Ley N° 1.305 de 19.02.1976, que reestructura y regionaliza al Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y Corporaciones dependientes;

Las disposiciones de la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que
rigen los actos de Administracién del Estado.

Las facultades que me confiere el D.S. MINVU N°355 de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU y sus
posteriores modificaciones.

La Resolucién N°7 de 2019 de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion
del trdmite de Toma de Razén.
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k) Las facultades que me confiere el Decreto exento RA N2 272/20/2022 de fecha 04 de abril del 2022,
de la Subsecretaria del Ministerio de Vivienda, que establece el orden de subrogancia en el cargo de
Director Subrogante del Servicio de vivienda y Urbanizacién. Regién de Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1) Lla carta de ingreso N.2 7435 del 07 de julio del 2022, donde se solicita el desistimiento de la renuncia
del proyecto Condominio Real I, ubicado en la comuna de Quilpué, adjuntando los documentos
solicitados para su verificacién.

2} La Ficha de homologacién de fecha 01/08/2022, firmada por el equipo de la Oficina Local de
Valparaiso, dando por aprobada la solicitud de homologacién de proyecto que se retracta de su
renuncia.

3) Que, con fecha 05 de agosto de 2022,03 se celebré un Convenio entre el Servicio de Vivienda y
Urbanizacién de la Regién de Valparaiso y la Entidad Desarrolladora INMOBILIARIA CIENTO CUATRO
S.A., RUT N° 76.732.078-7, representada por el Sr. JUAN CARLOS AGUILERA FUENZALIDA, Cédula
Nacional de Identidad N2 7.694.173-4. Con el siguiente detalle:

Cupos Cupos
Provincia Comuna Nombre Proyecto Total Cupos Sectores Sectores
Vulnerables Medios
MARGA CONDOMINIO CAMINO
MARGA QUILPUE REAL | 296 60 236
RESOLUCION

1° APRUEBASE el Convenio de Subsidio Habitacional para Proyectos de Integracién Social y Territorial
regulado por el D.S. 19/2016 de V. y U., suscrito con fecha 05 de agosto de 2022, entre SERVIU Regién de
Valparaiso y la Entidad Desarrolladora INMOBILIARIA CIENTO CUATRO S.A., para desarrollar el proyecto
habitacional singularizado en el considerando 3) de la presente resolucién, denominado CONDOMINIO
CAMINO REAL |, el que se transcribe a continuacién:

CONVENIO D.S. N° 19, (V. y U), de 2016.

En Valparaiso, a 05 de agosto de 2022, entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Regién de
Valparaiso, representado por su Director (S) Sra. Maria Paz Cueto Goycolea, ambos domiciliados en
Bellavista 168, quinto piso, en adelante SERVIU, por una parte; y por la otra INMOBILIARIA CIENTO CUATRO
S.A.,' RUT N° 76.732.078-7, representada por el Sr. JUAN CARLOS AGUILERA FUENZALIDA, Cédula Nacional
de Identidad N2 7.694.173-4,% con domicilio social en Nueva Tajamar 481 Of. 805, Las Condes de la ciudad de
Santiago, en adelante la Entidad Desarrolladora, se celebra el siguiente Convenio:

PRIMERO. ANTECEDENTES

Mediante el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, se ha reglamentado el Programa de Integracidén Social y Territorial,
para la ejecucién de proyectos integrados y la adquisicién de viviendas que formen parte de éstos, para lo
cual, podran participar las Entidades Desarrolladoras definidas en el D.S. N° 19 referido.

Para responder del fiel, oportuno y total cumplimiento del Convenio y de las condiciones del proyecto
aprobado, a la suscripcién del presente Convenio la Entidad Desarrolladora debers entregar una garantia de

' Individudlizar a la Empresa Constructora, Inmobiliaria, Cooperativa o Entidad
Desarrolladora, segun corresponda, con su respectiva razén social.
2si tiene mas de un representante legal, éstos deben individualizarse e incluir la Cl de todos.
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fiel cumplimiento, conforme al articulo 27° del D.S. 19, (V. y U.), de 2016, por un monto total de 592 U.F3 la
que sera devuelta contra escrituracién del porcentaje total de viviendas del proyecto destinadas a familias
vulnerables.

SEGUNDO. DEL OBJETO DEL CONVENIO

Del total de proyectos presentados, fa Resolucién Exenta N2 1.503, (V. y U.), de 2020* y sus modificaciones a
través de la Resolucién Exenta N°01 (V. y U.), de 2021, aprob6 la seleccién de aquellos a desarrollar en el
marco del llamado, entre ellos, el proyecto habitacional denominado “CONDOMINIO CAMINO REAL 1,
singularizado con el codigo 1591815, el que se emplazara en la comuna de Quilpué, de la Provincia de Marga
Marga, Region Valparaiso, el que la Entidad Desarroliadora se obliga desarrollar y ejecutar.

El proyecto comprometido a desarrollar estd integrado por 296 viviendas, de las cuales el 20,27%’,
correspondiente a 60 viviendas, se deberd destinar a la adquisicién por parte de familias vulnerables. El
79,73%, correspondiente a 236 viviendas, se destinard a la adquisicién por parte de familias de sectores
medios, de las que 60 viviendas, equivalentes a un 20,27% del total de viviendas del proyecto, deberan estar
en el rango de precios intermedio®, y el 59,46%, correspondiente a 176 viviendas, en el rango o rangos de
mayor precio®, conforme a los porcentajes establecidos en el proyecto aprobado y seleccionado en el marco
del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016.

Como contraprestacién, la Entidad Desarrolladora recibiré el precio de adquisicién de las viviendas, segln lo
pactado en la cldusula Octava de este Convenio.

TERCERO. DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Para la ejecucién del proyecto comprometido, que por este acto se pacta, la Entidad Desarrolladora podra
realizarlo por si misma o a través de una empresa constructora. En todo caso, en el evento que la Entidad
Desarrolladora encargue la ejecucion del proyecto a una empresa constructora, responderd igualmente por
las obligaciones que le impone este Convenio, el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, como asimismo se hard
responsable de la correcta ejecucién del proyecto.

En caso de que el Proyecto se ejecute a través de una Empresa Constructora, la Entidad Desarrolladora se
obliga a suscribir contrato con la Empresa Constructora dentro de los plazos que se exigen para el inicio de
las obras, desde la fecha de la Resolucion que aprueba el presente Convenio, remitiendo inmediata copia del
contrato al SERVIU.

Las empresas constructoras tendrdn como requisito estar inscritas en el Registro Nacional de Contratistas
del Minvu, adjuntando una carta compromiso en que conste que el proyecto ha sido evaluado por dicha
empresa. A la firma del presente convenio, la Entidad Desarrolladora deberd presentar el comprobante de
ingreso de solicitud de inscripcién y para el inicio de las obras del proyecto se deberd acreditar que la
empresa constructora cuenta con inscripcién vigente, presentando el certificado de inscripcion
correspondiente en dicho Registro en conformidad a lo establecido en el DS N° 127 (V. y U.), de 1977 y sus
modificaciones, cumpliendo como minimo con los siguientes requisitos:

Registro Nacional de Contratistas Minvu:

- Rubro A: Edificacién y Urbanizacién

. Al: Registro de viviendas

. A2: Edificios que no constituyen viviendas
- Categoria: 12 categorfa

32 U.F. por cada vivienda del proyecto.

4 Corresponde a la Resolucién de aprobacién de proyectos, cambiar en caso que no sea la resolucién original
de aprobacién.

5 Nombre del proyecto habitacional.

¢ )ndicar cédigo asignado por el sistema computacional.

7 Porcentaje deberd corresponder al propuesto en la presentacién del proyecto, sancionado mediante
Resolucién de seleccion de proyectos a que se refiere el articulo 13° del D.S. 19.

8 Corresponde al porcentaje de viviendas ofertado por la Entidad en el rango de precios entre1.400 UF y
1.600 UF (o entre 1.500 UF y 1.700 UF segun “Zona de emplazamiento de la vivienda”).

9 Corresponde a un minimo de 15% del total de viviendas con precios superior a 1.500 UF (o de mas de 1.700
UF segln “Zona de emplazamiento de la vivienda”)
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Se deja constancia que el proyecto a que alude la cldusula anterior cumple con los requisitos y condiciones
exigidos por el citado D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016.

Las partes convienen expresamente que para iniciar las obras del proyecto CONDOMINIO CAMINO REAL | se
debera contar con el permiso de edificacién definitivo, el que necesariamente deberé concordar con los
antecedentes del proyecto seleccionado.

Es requisito esencial de este Convenio, que el proyecto sea desarrollado conforme a los antecedentes del
proyecto seleccionado, por la Resolucién Exenta N° 1.503, (V. y U.), de 2020* y sus modificaciones a través
de la Resolucién Exenta N°01 (V. y U.), de 2021, lo que deberd ser verificado por el SERVIU. Para estos
efectos se deberd ingresar copia del expediente técnico ingresado a la Direccién de Obras Municipal
respectiva y que se tuvo a la vista al momento el otorgar el Permiso de Edificacion.

PARA AQUELLOS PROYECTOS CON CALIFICACION ENERGETICA DE VIVIENDAS (CEV)
(de lo contrario eliminar parrafo)

El SERVIU respectivo deberd corroborar que el cumplimiento de la Calificacién Energética originalmente
ofertada, se mantenga en los siguientes hitos:

a. Al obtener el Permiso de Edificacién.

b. Al obtener Ia Recepcién Municipal Definitiva Total.

La constatacién por parte del SERVIU del cumplimiento de lo ofertado por la Entidad Desarrolladora, se
realizara bajo los siguientes verificadores:

a. Para las viviendas mas desfavorables originalmente declaradas, se deberd utilizar la misma
versi6n de la Herramienta de Célculo utilizada al momento de la presentacién de los proyectos,
para verificar que las caracteristicas de las viviendas se mantienen luego de haber obtenido el
Permiso de Edificacion, y posteriormente la Recepcién Municipal Definitiva Total.

b. Paralelamente, se deber realizar la Precalificacién de todas las viviendas (al obtener el Permiso
de Edificacion) y la Calificacién Definitiva, también de todas las viviendas (al obtener la Recepcién
Municipal Definitiva Total), lo anterior con la Herramienta de Calculo vigente, tal como lo sefiala
el procedimiento descrito en www.calificacionenergetica.cl, independiente del nuevo resultado
de la evaluacion.

Cumplidos los puntos a. y b. anteriores, se entenderd por aprobada la exigencia de la CEV en
proyectos D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016.

Plazo para ingreso de antecedentes:

a. El informe para las viviendas mas desfavorables del proyecto y su Precalificacién Energética,
deberdn ser ingresados al SERVIU en un plazo maximo de 120 dfas corridos, contados desde la
fecha del inicio de las obras.

b. Elinforme para las viviendas més desfavorables y la Calificacién Energética Definitiva del proyecto,
deberén ser ingresados a SERVIU en un plazo maximo de 90 dias corridos, contados desde la fecha
de la Recepcién Municipal de todas las viviendas del proyecto.

CUARTO. DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS

La INMOBILIARIA CIENTO CUATRO S.A.™, se obliga a velar por que la empresa constructora inicie las obras,
conforme a lo sefialado en el punto 6.1 de la Circular N° 13 del 23 de junio del 2022 del Jefe de la Divisién de
Politica Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es decir hasta el 30 de noviembre del 2022,
realizando para ello los tramites regulares de solicitud de prérroga. En todo caso, las obras no se entenderan
iniciadas mientras no se cuente con el permiso de edificacién del proyecto entregado por la Direccién de
Obras Municipales (DOM).

¥ Corresponde a la Resolucién de aprobacién de proyectos, cambiar en caso que no sea la resolucién
original de aprobacion.
11 Sefalar |a Entidad Desarrolladora.
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Ser4 obligacién y responsabilidad de la Entidad Desarrolladora que el plazo para el inicio de obras se cumpla.
La circunstancia de haber encargado la ejecucién de las obras a una empresa constructora no lo exime ni
libera de esta obligacién.

En cualquier circunstancia la Entidad Desarrolladora, deberd comunicar al SERVIU el inicio de obras, lo que
debera ser verificado por este.

Junto a la comunicacién del inicio de obras, la Entidad Desarrolladora deberd acompaiiar fotocopia del
permiso de edificacién, una programacién general de las obras sefialando el porcentaje mensual de avance
esperado, una Carta Gantt con las etapas y plazos de la ejecucién del proyecto, los antecedentes del
encargado de ventas del proyecto, identificando nombre, teléfono, correo electrénico y direccién de sala de
ventas en caso que la hubiere, ademds de lo indicado en la cldusula Tercera del presente Convenio.

En caso de que el proyecto no inicie obras en la fecha antes mencionada seré eliminado del sistema RUKAN.

QUINTO. AVANCE DE LAS OBRAS

La INMOBILIARIA CIENTO CUATRO S.A.}2, se compromete a ejecutar el proyecto habitacional en los plazos
declarados en la Carta Gantt y en la programacion general de las obras, presentados al SERVIU al inicio de las
obras, lo que deberd ser verificado de forma mensual por éste.

En el caso de atrasos superiores al 15% respecto de la programacién declarada, y que sean de
responsabilidad de la Entidad Desarrolladora y/o de la empresa constructora, ésta quedara impedida de
seguir incorporando familias al proyecto en el sistema informatico RUKAN, hasta que el SERVIU verifique
que la Entidad Desarrolladora ha efectuado una reprogramacién de las obras respetando el plazo para la
recepcidn final sefialado en la cldusula Sexta, tomando las medidas pertinentes para cumplir con los avances
reprogramados, 'o que debera ser verificado y autorizado por el SERVIU.

El que la Entidad Desarrolladora encargue |a ejecucién de las obras a una empresa constructora no lo exime
ni libera de su responsabilidad en la ejecucién y desarrollo del proyecto.

SEXTO. DE LOS PLAZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

La Entidad Desarrolladora se obliga a ejecutar las obras y a obtener la recepcién municipal del total de las
viviendas del proyecto en el plazo de 24 meses, contados a partir del primer dfa del mes siguiente al de la
fecha de inicio de las obras, o utilizando 1a prérroga establecida en el articulo 15° del D.S. N° 19, (V.y U.), de
2016, si corresponde.

Seré obligacién y responsabilidad de la Entidad Desarrolladora que este plazo se cumpla. La circunstancia de
haber encargado la ejecucién de las obras a una empresa constructora no lo exime ni libera de esta
obligacion.

El SERVIU deberd verificar que el proyecto ha sido ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado, que cumple
con todas las condiciones y requisitos sefialados en el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, y si los hubiera, con las
modificaciones aprobadas por el SERVIU.

La Entidad Desarrolladora podré solicitar al SERVIU la verificaciéon de las obras, una vez que estas se
encuentren terminadas, aun cuando no cuenten con la Recepcidon Municipal Definitiva Total.

En el caso que el proyecto considere recepciones parciales, la verificacion se efectuaré para cada recepcion
parcial.

SEPTIMO. DEL PRESTAMO DE ENLACE

Una vez notificada la Resolucién que aprueba el presente Convenio y recibida la comunicacién de inicio de
las obras, e! SERVIU, podrd otorgar por una sola vez, un préstamo de enlace a la empresa constructora, de
acuerdo al articulo 28 del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, que se formalizard mediante la correspondiente
escritura publica de conformidad al articulo 61 de la Ley N° 16.391, aplicando el procedimiento de
escrituracion a que se refiere el articulo 68° de la Ley N° 14.171, siendo de cargo de! prestatario todos los
gastos que ello irrogue.

12 sefialar la Entidad Desarrolladora o constructora a cargo de las obras
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OCTAVO. DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS

La adquisicién de las viviendas que se contemplan en el Proyecto CONDOMINIO CAMINO REAL | se
financiaréan con el subsidio habitacional y los Bonos, si corresponden, otorgados conforme al D.S. N° 19, (V. y
U.), de 2016, el ahorro de los beneficiarios del subsidio y crédito hipotecario si correspondiere.

En virtud de lo expuesto en el parrafo precedente, la Entidad Desarrolladora se obliga a que el precio de
venta de las viviendas del proyecto, no podra exceder de 1.300 U.F.!* para las familias vulnerables y de
2.600 U.F.* para las familias de sectores medios, obligdndose ademds para estas familias, de ofrecer 60
viviendas equivalentes a un 20,27% en un rango intermedio de precio entre 1.400 U.F. y 1.600 U.F.15, estas
dltimas deberén ser vendidas a beneficiarios que cuenten con un subsidio habitacional del D.S. N° 1, (V. y
U.), de 2011, obtenido con anterioridad a la incorporacién de la familia al Proyecto de Integracién Social o
por familias que cuenten con 2 é més integrantes en su nucleo familiar, de acuerdo a la informacién
contenida en el Registro Social de Hogares, a excepcién de postulantes con inscripcién en el Registro
Nacional de la Discapacidad a que se refiere el articulo 55 de la Ley N° 20.422, que Establece Normas Sobre
Igualdad de Oportunidades e Inclusién Social de Personas con Discapacidad, y/o personas de 60 afios 0 més,
quienes podran incorporarse al proyecto de manera unipersonal.

NOVENGO. DE LOS ESTACIONAMIENTOS

De acuerdo a lo indicado en la Resolucion Exenta N2 200 Exenta del 17 de febrero del 2022 y sus
modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los estacionamientos destinados a familias
vulnerables deberan estar incluidos dentro del precio de viviendas. En caso de que en un proyecto se haya
reservado la totalidad de estacionamientos dispuestos para familias vulnerables, éstas podrian adquirir
estacionamientos destinados a sectores medios, considerando el precio establecido para ese segmento.
En el caso de viviendas destinadas a familias de sectores medios, el precio de los estacionamientos no podr
superar el porcentaje del precio de la vivienda sefialado a continuacién:
1. Precio méximo de estacionamientos en superficie: equivalente al 8% de! precioc méaximo de viviendas
destinadas a sectores medios.
2. Precio méaximo de estacionamientos subterraneos o que requieran de estructura adicional que soporte el
estacionamiento: equivalente al 12% del precio maximo de viviendas destinadas a familias de sectores
medios, con tope de 300 UF.

*
Las Entidades Desarrolladoras no podrén obligar al beneficiario o interesado en adquirir una vivienda, a
comprar un estacionamiento o bodega en conjunto con la vivienda.

El nimero de estacionamientos destinados para familias vulnerables corresponden a 12 estacionamientos.

El resto de los estacionamientos disponibles tendran el siguiente rango de precios de acuerdo a las
tipologfas presentadas en el proyecto aprobado:

Ne de Rango Rango
Familia Objetivo Tipologfas | estacionamientos Tipo Precio UF | Precio UF

por familia objetivo Min. Méx.
Sectores Medios N?1-T6A | 18 Superficie 196 208
Sectores Medios N21-T6B | 2 Superficie 200 208
Sectores Medios Emergentes | N22 -T2 27 Superficie 112 128
Sectores Medios N22 -T7 2 Superficie 176 208
Sectores Medios N23-T3 29 Superficie 184 200
Sectores Medios N24 -T4 28 Superficie 204 208
DECIMO. INCORPORACION DE LAS FAMILIAS

Una vez suscrito el presente Convenio y corroborado el inicio de obras por parte de SERVIU, la Entidad
Desarrolladora podré efectuar la incorporacién de familias de acuerdo con lo establecido en los articulos 16°

131.200 6 1.300 U.F. seglin zona de emplazamiento.
142.400 6 2.800 U.F. segun zona de emplazamiento.

1> 1,400 a 1.600 U.F. 6 1.500 a 1.700 U.F. segun zona de emplazamiento (conforme al proyecto
seleccionado).
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y 17° del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, para lo cual debera solicitar al SERVIU una clave de acceso al médulo
de inscripcién y reservas en el sistema informético.

Se suspenderd la incorporacién de familias en el caso previsto en el parrafo segundo de la tldusula Quinta, la
que podra reanudarse cumplido lo establecido en la misma Cldusula.

UNDECIMO. ASIGNACION DE LOS SUBSIDIOS

La Resolucién de asignacién de los subsidios podra ser emitida una vez que el SERVIU haya realizado la
verificacién a que se refiere la cldusula Sexta de este Convenio.

En el caso que el proyecto considere recepciones parciales,.el calculo de los Bonos contemplados en el D.S.
N° 19, (V. y U.), de 2016 o en la Res 200 Exenta del 17 de febrero del 2022 y sus modificaciones, se efectuara
a la fecha de la primera recepcion parcial, sobre el total de viviendas del proyecto.

Si la Entidad Desarrolladora, habiendo cumplido con la incorporacién de familias vulnerables y de familias de
sectores medios que adquieran viviendas entre las 1.400 y las 1.600 U.F., emplazadas en las zonas definidas
en la letra a) de la tabla inserta en el numeral 3.2.1 del Considerando 3 de la Res 200 Exenta del 17 de
febrero del 2022 y sus modificaciones, solicita al SERVIU la emisién de la Resolucién de asignacién antes de
la fecha de la recepcién municipal, total o parcial, el bono de captacién serd calculado a la fecha de esa
solicitud, siempre y cuando las obras estén terminadas y el SERVIU haya efectuado la verificacién sefialada
en la cldusula Sexta referida.

DUODECIMO.  DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DESARROLLADORA

Por el presente Convenio la Entidad Desarrolladora se obliga a:

1. Desarrollar y ejecutar el proyecto conforme a las especificaciones técnicas del proyecto aprobado y
seleccionado por la Resolucién Exenta N° 1.503, (V. y U.), de 2020 y sus modificaciones a través de
la Resolucién Exenta N°01 (V. y U.), de 2021, 6 lo que deber4 ser verificado por el SERVIU, el que en
su desarrollo y ejecucién deberd cumplir con el Iitemizado Técnico y la tabla de Espacios y usos
minimos para el mobiliario, contenidas en la Resolucién Exenta N° 4.832, (V. y U.), 2012 y sus
modificaciones.

2. Recibir e informar correctamente a las personas interesadas en el proyecto, tanto postulantes
como beneficiarios, independiente del valor de la vivienda, respecto de las caracteristicas del
proyecto, de Ja tipologia del conjunto habitacional (loteo, condominio), de las viviendas disponibles
al momento de la consulta, beneficios a los que podria optar y condiciones de financiamiento, entre
otros.

3. No efectuar cobro alguno, tanto para familias vulnerables como de sectores medios, por las
gestiones de postulacién al subsidio, de reserva de viviendas y/o de incorporacién al proyecto por
parte de beneficiarios de subsidio, por gastos administrativos, ni por cualquier actividad derivada
de su prestacién de servicios. Cualquier accién en contrario dard lugar a las responsabilidades y
sanciones establecidas en el presente Convenio. Si hay algun cobro, su monto se abonara al precio
de la vivienda y en caso de renuncia al proyecto, se le deberd devolver al interesado. De igual
forma, si el interesado entregé el ahorro exigido y renuncia a la vivienda, éste le debera ser
devuelto en su totalidad.

4. Informar a los beneficiarios de subsidio, al momento de la reserva de la vivienda sobre los gastos
operacionales por la operacién de compraventa respectiva en el caso de las familias de sectores
medios; si estos gastos los cobra la Entidad Desarrolladora deberén ser rendidos con las boletas,
facturas o documentos que respalden la operacion, debiendo restituirse el saldo si lo hubiere, no
pudiendo efectuar cobros por ninguna otra indole, y no cobrando de forma anticipada a la
recepcién de las obras. En el caso de familias vulnerables, la Entidad Desarrolladora no podra
efectuar cobros por concepto de gastos operacionales.

16 Corresponde a la Resolucién de aprobacién de proyectos. cambiar en caso que no sea la resolucion
original de aprobacion.
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Instalar en la obra letrero visible facilmente, identificando que el proyecto que se ejecuta
corresponde a un proyecto aprobado mediante el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, incorporando
nombre del proyecto, nombre de la entidad desarrolladora, nombre empresa constructora,
encargado sala de ventas, nombre, teléfono, correo electrénico y direccién de sala de ventas.

Entregar al SERVIU, los antecedentes correspondientes del proyecto, para que puedan ser subidos a
la pagina web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU, proporcionando datos
de contacto, informacién general, descripcién, imédgenes, valores y caracteristicas de las viviendas,
a mas tardar 30 dias del inicio de obras. Ademds, deberén actualizar en forma permanente la
informacién de viviendas reservadas, vendidas y disponibles, segun demanda de beneficiarios.

Asistir a las actividades que el SERVIU disponga respecto a la capacitacién del personal de atencién
de sala de ventas.

Dar inmediato aviso al SERVIU de cualquier circunstancia que ponga en peligro el cumplimiento del
proyecto en los plazos convenidos en este Convenio y conforme al proyecto aprobado y
seleccionado por la Resolucién Exenta N° 1.503, (V. y U.), de 2020 y sus modificaciones a través de
la Resolucién Exenta N°01 (V. y U.), de 2021 **

Informar al SERVIU cualquier modificacién al proyecto que altere las condiciones de aprobacién, el
que analizara la pertinencia y evaluard la modificacién propuesta, que en ningun caso deberd ir en
desmedro del proyecto aprobado.

Comunicar al SERVIU mensualmente el avance de las obras, mediante un informe que incorpore
fotografias de éstas y fotocopia de la hoja del Libro de Obras que sefiale dicho avance.

Realizar el Plan de Integracién Social, presentado de acuerdo a lo establecido en el articulo 3° de!
D.S. N° 19 y la Resolucién Exenta N° 6.509, (V. y U.), de 2016, y su modificacién, que fija el
procedimiento para la ejecucién del Plan de Integracién Social en el Programa de Integracién Social
y Territorial. Dicho Plan deberd proponer medidas concretas que hagan factible y sostenible la
integracién social del proyecto. Se debe traducir en propuestas que apunten a mitigar los costos
asociados a la mantencién y operacién, en caso que el proyecto se encuentre acogido a la Ley de
Copropiedad Inmobiliaria.

No podra ceder o transferir el proyecto seleccionado a otra entidad. Excepcionalmente, en casos
justificados, el SERVIU podra autorizar la cesion o transferencia del proyecto, con posterioridad al
inicio de las obras y siempre que registre un avance de obras igual o superior al 30%, lo que serd
verificado por el SERVIU.

Debe ejecutar al menos dos viviendas piloto, una correspondiente a la tipologia destinada a familias
vulnerables y otra destinada a familias de sectores medios, las que deberan estar completamente
terminadas, recibidas por el SERVIU y disponibles para ser visitadas por las familias, como méximo a
la fecha establecida para la actividad de visita a la obra, sefialada en el Plan de Integracién Social, a
que se refiere la letra c) del articulo 3° del D.S. N° 19 (V. y U.) de 2016.

En general debe cumplir con todas las condiciones establecidas en la Resolucién Exenta N° 208 del
04 de febrero del 2020 que llama a concurso nacional afio 2020 para la presentacién de proyectos
habitacionales, del Programa de Integracién social y territorial D.S. N°19, (V. y U.), de 2016.

DECIMO TERCERO. DEL INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO

Cualquier vulneraci6n a las cldusulas del presente Convenio se considerara como infracciones al mismo. Sin
perjuicio de lo anterior, se considerard especialmente grave el incumplimiento por parte de la Entidad
Desarrolladora, en los siguientes casos:

a) Siel proyecto no inicia obras en los plazos establecidos en el presente Convenio.

17 Corresponde a la Resolucién de aprobacién de proyectos. cambiar en caso que no sea la resolucién
origina! de aprobacion.
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b) Si la Entidad Desarrolladora no cumple con la ejecucién del proyecto aprobado, por causas que le
sean imputables, Para los efectos de este Convenio se entenderé que no cumple cuando:

i El proyecto es distinto al aprobado por Resolucién Exenta N° 1.503, (V. y U.), de 2020 y
sus modificaciones a través de la Resolucién Exenta N°01 (V. y U.), de 2021, en cuanto a las
especificaciones técnicas, planimetria y antecedentes presentados.

ii. Si no cumple con el ltemizado Técnico y la tabla de Espacios y usos minimos para el
mobiliario, contenidas en la Resolucién Exenta N° 4.832, (V. y U.), 2012 y sus
modificaciones.

iii.  Que el proyecto no se ejecute en su totalidad.

iv.  Que las obras quedaran paralizadas.

¢) Si, dentro del plazo establecido en la cldusula Sexta, el proyecto no cuenta con recepcion definitiva,
por causa imputable a la Entidad Desarrolladora y/o a la empresa constructora.

d) Si la Entidad, por causas injustificadas, no respeta la reserva de una vivienda efectuada por las
personas, disponiendo su venta a otro interesado, sea o no beneficiario de subsidio.

e) Sila Entidad modifica alguna(s) de las caracteristicas del proyecto habitacional o de las viviendas
que lo componen, que implique una disminucién en su calidad o estandar.

f)  Sila Entidad presenta al SERVIU antecedentes falsos que respalden la eleccién de una vivienda por
parte de beneficiarios de subsidio habitacional o de personas que postulan al subsidio.

g) Sila Entidad no cumple alguna de las obligaciones indicadas en la cldusula Undécima del presente
Convenio.

DECIMO CUARTO. DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONVENIO

Los efectos de las infracciones sefialadas en la cldusula anterior serén los siguientes:

a) Sila Entidad incurre en algunas de las infracciones sefialadas en las letras a), b) y ¢) de la clausula
anterior y hubiere solicitado préstamo de enlace conforme al articulo 28 del D.S. N° 19, (V.yU.), de
2016, éste deberd ser restituido integramente al SERVIU, dentro del plazo que establezca la
comunicacién que a este efecto le remita el SERVIU. En caso que dicho plazo no se cumpla, el
SERVIU procedera a hacer efectivo el instrumento que cauciona dicho préstamo sin perjuicio de lo
dispuesto al efecto en el articulo 20° del D.S. N° 19, en caso de exceder el plazo para la recepcién
definitiva de las obras.

b) Sila Entidad incurre en algunas de las infracciones sefialadas en las letras a), b), c), d) y g} de la
clausula anterior, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y quedard inhabilitada por un
afo para presentar proyectos habitacionales al SERVIU. En caso de incurrir en mas de una, la
Entidad podré quedar inhabilitada hasta por tres afios para presentar proyectos habitacionales a
llamados del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016.

¢) Sila Entidad Desarrolladora incurre en la infraccién sefialada en la letra e) de la cldusula anterior,
sera considerada como falta gravisima, el proyecto serd eliminado de la seleccién; se deberd hacer
devolucién del préstamo de enlace o se hard efectivo el instrumento que lo cauciona, si fuera el
caso; quedardn sin efecto los subsidios reservados; se hara efectiva la boleta de fiel cumplimiento y
la Entidad quedar4 inhabilitada por un afio para presentar proyectos habitacionales a llamados del
D.5.N° 19, (V.y U.), de 2016.

d) Sila Entidad Desarrolladora incurre en la infraccién sefialada-en la letra f) de la clausula anterior,
sera considerada como falta gravisima, el proyecto sera eliminado de la seleccion; se hara efectiva
la garantfa de fiel cumplimiento, si aun no ha sido devuelta; se debera hacer devolucién del
préstamo de enlace o se hara efectivo el instrumento que lo cauciona, si fuera el caso; se dejaran
sin efecto los subsidios reservados y si ya estuviesen pagados, se debera hacer devolucién de los
Bonos a que se refiere el D.S. N° 19, (V. y U)), de 2016, los que no podran ser cobrados al

18 Corresponde a la Resolucién de aprobacion de proyectos. cambiar en caso que no sea la resolucién
original de aprobacién.
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beneficiario para su devolucién y la Entidad Desarrolladora quedard impedida por un plazo de 5
afios para presentar proyectos habitacionales en cualquiera de sus Programas o Sistemas de
Subsidio que opera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin perjuicio de las acciones legales que
el SERVIU iniciara en su contra, debiendo responder de los perjuicios que irrogue dicha falta.

Los procedimientos sancionatorios a las infracciones sefialadas serén instruidos por la Secretarfa Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, a peticién del SERVIU. Para determinar la aplicacién de las
medidas sefialadas se seguird el procedimiento dispuesto en la Ley N° 19.880.

Toda sancién empezara a regir desde la fecha en que se notifique al afectado la Resolucién que aplique la
medida, previa presentacién de los descargos por parte de la Entidad Desarrolladora

DECIMO QUINTO. Para los efectos del articulo 29 y penitimo inciso del articulo 28 del D.S. N°19 (V. y U.),
de 2016, las partes facultan tanto a la Entidad Desarrolladora como a [a Empresa Constructora que ejecute
las obras objeto del presente convenio, para percibir el pago del subsidio.

DECIMO SEXTO. Las partes convienen en declarar que la calidad tanto del proyecto como de las viviendas
que lo conforman es de exclusiva responsabilidad de la Entidad Desarrolladora, quedando en consecuencia
sujeta a lo establecido en el DFL N° 458 de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, especialmente
lo relacionado con Calidad de la Construccién.

DECIMO SEPTIMO. INMOBILIARIA CIENTO CUATRO S.A.%° declara en este acto conocer las
obligaciones que le impone el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016 y las sanciones establecidas en dicho reglamento
para los casos de su incumplimiento, como las establecidas en la Resolucién Exenta N° 208, (V. y U.), de 2020

DECIMO OCTAVO. El SERVIU se obliga a ratificar la reserva de cupos de subsidio correspondientes,
solicitada por INMOBILIARIA CIENTO CUATRO S.A.%, para los interesados en la adquisicién de las viviendas
de este proyecto que cumplan con los requisitos exigidos por el D.S. N° 19, (V. y U.}, de 2016, para acceder al
subsidio que dicho reglamento regula, quienes lo aplicaran al pago del precio de la vivienda, conforme a las
disposiciones del citado reglamento.

DECIMO NOVENO. Para todos los efectos del presente Convenio las partes fijan su domicilio en la
comuna de Valparaiso.

VIGESIMO. El presente Convenio se suscribe ad referéndum sujeto en su vigencia y validez a la total
tramitacion de la Resolucién del SERVIU que lo apruebe, en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno de ellos en poder de cada parte. )

VIGESIMO PRIMERO. La personeria de don Maria Paz Cueto Goycolea, como Director del Servicio de
Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso (S), consta del Decreto exento RA N2 272/20/2022 de fecha 04
de abril del 2022; y la de don(fa) JUAN CARLOS AGUILERA FUENZALIDA, como representante legal de
INMOBILIARIA CIENTO CUATRO S.A.2, individualizada en la comparecencia, consta de escritura publica de
fecha 24 de marzo de 2017, otorgada en la notaria de Santiago de don Alvaro gonzalez Salinas.

19 Sefalar ia Entidad Desarrolladora.
20 Sefalar la Entidad Desarrolladora.
2 Sefialar la Entidad Desarrolladora.
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