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ADJUDICASE Y CONTRATESE A LA EMPRESA INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES FELIPE DE PAZ S.A,, PARA A
LICITACION PUBLICA N° 08/2017, “PROGRAMA
VIALIDAD URBANA, PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA
ALEMANIA, ETAPA1, COMUNA DE VALPARAISO".

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LO SIGUIENTE:

0053
/

RESOLUCION N° 155 -

o

VALPARAISO, 03 JuL, 2017

VISTOS:

a) El Decreto Ley N© 1.305, (V. y U.), de 1975, que reestructura y
regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y el Decreto Supremo N° 355 (V. y U.), de 1976,
que sanciona el Reglamento Orgdanico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

b) El Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, publicado en el
Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que establece Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) El articulo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19886 sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, o Ley de Compras, que excluye de su

.,aplicacién los contratos de obra que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanizaciéon, con la
salvedad indicada en el inciso final de dicha letra;

d)  Que, mediante la LICITACION PUBLICA N° 08/2017 se
convocod por el SERVIU REGION DE VALPARAISO las obras para el "PROGRAMA VIALIDAD
URBANA, PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA ALEMANIA, ETAPA1, COMUNA DE
VALPARAISO".

, e) La Resolucion N° 023, de fecha 06 de abril de 2017, por la cual
se dejé sin efecto la Resolucién N° 15 de fecha 02 de marzo de 2017, y se APRONARON LAS
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, SUS ANEXOS, FORMATOS Y ANTECEDENTES TECNICOS
COMPLEMENTARIOS para la LICITACION PUBLICA N° 08/2017 denominada "PROGRAMA
VIALIDAD URBANA, PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA ALEMANIA, ETAPA 1, COMUNA
DE VALPARAISO” con Toma de Razén cursada con Alcances por la Contraloria Regional de fecha
25 de abril del afio en curso mediante Dictamen N°6480.
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f) La Resolucion N° 041, de fecha 24 de mayo de 2017, por la
cual se aprueba la Adicidn N°2 a las Bases Administrativas Especiales, correspondiente a la
LICITACION PUBLICA N° 08/2017, “PROGRAMA VIALIDAD URBANA, PROYECTO
MEJORAMIENTO AVENIDA ALEMANIA, ETAPAl1l, COMUNA DE VALPARAISO” con Toma de
Razén por la Contraloria Regional de fecha 26 de mayo del afo en curso.

g) La Ord. de Servicio N° 250, de fecha 31 de mayo de 2017,
designa la Comisién Técnica para la LICITACION PUBLICA N° 08/2017 con la finalidad de
proceder con la recepcién de antecedentes, apertura, evaluacion y emision del respectivo Informe
de Seleccion.

h) La Resolucion N° 1600 de la Contraloria General de la Republica,
de 2008, que fija normas respecto de la exencion del tramite de toma de razén.

i) El Decreto TRA 272/22/2016 (V. y U.) que nombra al suscrito como
Director del Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon Region de Valparaiso, y,

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que, las obras consideradas para la presente Licitacion Publica,
corresponden a las descritas en el punto N© 7.1 de las Bases Administrativas Especiales.

2.- La Oferta Econdmica presentada por la empresa INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES FELIPE DE PAZ S.A.

3.- Que, mediante Informe de Seleccidn de fecha 12 de junio de
2017, da cuenta que la Comision Técnica designada y compuesta para tales efectos por el Sr.
Archibald Hughes Montealegre, de profesién Ingeniero Civil, quien ademas preside la Comision; por
la Sra. Yasna Ortega Novoa, de profesion Constructor Civil; por el Sr. Pedro Riquelme Roldan, de
profesién Ingeniero Civil y el Sr. Juan Cardenas Hernandez, de profesién Constructor Civil
(SEREMI) propusieron al Sr. Director Regional la adjudicacion de la LICITACION PUBLICA N°
08/2017, a la empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES FELIPE DE PAZ S.A., cuya oferta
cumple con todos los requisitos solicitados en las Bases y es la oferta econdomica mas conveniente.

4.- Que, mediante el Certificado de Imputacion Presupuestaria N°
438, de fecha 13 de junio de 2017, la Jefa (S) del Departamento de Administracion y Finanzas
informa la imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria, para el contrato denominado el
"PROGRAMA VIALIDAD URBANA, PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA ALEMANIA,
ETAPA1, COMUNA DE VALPARAISO”, correspondiente a la LICITACION PUBLICA N°
08/2017.

5.- El VOB del Director Regional infrascrito, inserto en el Informe de
Se-;leccién mencionado en el considerando precedente, en orden a adjudicar la LICITACION
PUBLICA N° 08/2017, conforme a lo propuesto por la Comisién Evaluadora, por lo que he
dispuesto a dictar lo siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBASE la LICITACION PUBLICA N°© 08/2017, para la ejecucion del contrato denominado
"PROGRAMA VIALIDAD URBANA, PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA ALEMANIA,
ETAPA1, COMUNA DE VALPARAISO".

APRUEBANSE las Adiciones N© 1, N°3 y la Aclaracion N° 1 a las Bases Administrativas Especiales
de la Licitacion Pulblica N° 08/2017, “PROGRAMA VIALIDAD URBANA, PROYECTO
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MEJORAMIENTO AVENIDA ALEMANIA, ETAPA1l, COMUNA DE VALPARAiSO", Bases
aprobadas por Resolucion N° 023, de fecha 06 de abril de 2017, y con Toma de Razdn cursada con
Alcances por la Contraloria Regional con fecha 25 de abril del afio en curso.

ADJUDICASE Y CONTRATESE a la empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES FELIPE DE
PAZ S.A., RUT: 76.263.879-7, para la ejecucion del contrato denominado “PROGRAMA
VIALIDAD URBANA, PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA ALEMANIA, ETAPA1, COMUNA
DE VALPARAISO” correspondiente a la LICITACION PUBLICA N° 08/2017, cuyo precio es de
$2.685.351.189.- PESOS, con un VALOR PRO FORMA de $240.563.908.- PESOS.-, resultando como
precio total la suma equivalente de $2.925.915.097.-PESOS (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE
Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS) sin intereses ni
reajustes de ningun tipo, incluyendo los impuestos y demas gastos que se originen y en un plazo
maxim 74 di ridos.

Que, el contrato que da cuenta el presente instrumento se regira por las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién aprobados
por el Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, texto reglamentario que tendra el caracter de
supletorio de todo aquello que no se exprese en la presente Resolucién; por la Ley N© 16.391 (V. y
U.), de 1965 y sus modificaciones; por el D.S. N° 355 (V. y U.), de 1976 y sus modificaciones; por
el D.S. N© 127, (V. y U.), de 1977 y sus modificaciones; por el D.F.L. N© 458 (V. y U.), de 1975 y
sus modificaciones; por el D.S. N° 47 (V. y U.), de 1992 y sus modificaciones; por el D.S. 411
(MOP), de 1948 y sus modificaciones, por la Ley N° 18.290 de 1984, Ley de Transito y sus
modificaciones; por el Manual de Normas Técnicas para Sefializacion, Control y Regulacién de
Transito en vias donde se realicen trabajos; por el D.S. N° 827 (V. y U.), de 2008, y sus
modificaciones, por el D.S. N° 85 (V. y U.), de 2007, por la Ley N© 19,300, de Bases Generales
sobre Medio Ambiente y sus modificaciones, por la Ley N° 20.123, que regula el trabajo en
régimen de Subcontratacién; por la Ley N© 16.744, que establece normas sobre accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus modificaciones; por la Ley N° 19.886, del Ministerio de
Hacienda, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N© 250, del Ministerio de Hacienda,

de 2004; por las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demds antecedentes

aprobados por Resolucién N° 023 de fecha 06 de abril de 2017, con Toma de Razén y cursada con
Alcances de fecha 25 de abril de 2017, Adiciones N1, N°2, NO3, Aclaracion N°1 y Oferta de la

empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES FELIPE DE PAZ S.A., Informe de Seleccién y
demds antecedentes de la LICITACION PUBLICA N©° 08/2017, incluyéndose a dichos
documentos el Programa de Trabajo, Presupuesto Compensado y Programacion Financiera, como
asimismo las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la especie.

DEJANSE establecidas entre otras, las siguientes condiciones esenciales que regiran el presente
contrato:

a) EQUIPO DE PROFESIONALES: Que el equipo de profesionales que integran la empresa
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES FELIPE DE PAZ S.A., para la ejecuciéon de la obra
denominado “"PROGRAMA VIALIDAD URBANA, PROYECTO MEJORAMIENTO AVENIDA
ALEMANIA, ETAPAl1l, COMUNA DE VALPARAISO"”, esta formado por: el Profesional
Residente presentado por la empresa adjudicada a través del Formato 4 de la Oferta
Técnica; el Profesional Autocontrol presentado por la empresa adjudicada; y el
Profesional Prevencionista de Riesgos ambos profesionales, presentado por la empresa
adjudicada a través del Formato 15 de la Oferta Técnica.

b) PLAZO (16° B.A.E): El presente Contrato se desarrollara en un plazo maximo de 574
dias corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

¢) PRECIO: Para los efectos anteriores, el valor total para la obra es de $2.925.915.097.-
PESOS, sin intereses ni reajustes de ningun tipo, incluyendo los impuestos y demas gastos
que se originen, incluido Valor Proforma.
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d) FORMA DE PAGO (15° B.A.E): Se hard mediante Estados de Pagos los que deberan
atenerse a las formalidades y exigencias contenidas en los Arts. 1140 y siguientes del D.S.
MINVU N© 236/02 (TITULO VI).

Los estados de pagos por obra ordinaria no podran presentarse con una frecuencia menor a
14 dias corridos y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada por el periodo.
En todo caso, se debera formular, a lo menos un estado de pago cada 28 dias corridos.

Estos seran determinados por la ITO de acuerdo al avance de la obra, en el porcentaje que
el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme
al presupuesto compensado, al valor de la U.F., correspondiente en cada caso. No obstante
lo anterior, para cursar los Estados de Pago sera requisito que se presenten los documentos
de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras,
por ejemplo: certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

e) PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA (18.1° B.A.E): El Contratista debera mantener en
obra a su costo un profesional titulado Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil, con experiencia profesional minima de 2 afos (titulado) en Obras Viales.

Este profesional residente en faena debera ser competente, idoneo, permanecera en el lugar
de las obras durante todas las horas habiles de trabajo y se entendera autorizado para
recibir 6rdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos relacionados con las
obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervisién de las mismas.

El profesional debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva
durante el transcurso de las obras y sera el interlocutor valido en todos los
aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU REGION DE
VALPARAISO.

El Profesional de terreno serd el que entregue la carta compromiso en su calidad de
residente (punto 8.1.4 de las presentes B.A.E.) dicho profesional sélo podra ser
reemplazado a peticion del SERVIU REGION DE VALPARAISO o por la Empresa misma, en
este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd en un plazo
maximo de 10 dias habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos el mismo nivel de
experiencia y calidad del profesional originalmente solicitado en las presentes Bases
Administrativas.

El SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa
autorizacién del Jefe del Departamento Técnico podrd, solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon por escrito, quién serd el profesional
que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas proximo.

El oferente estara obligado a mantener como parte de su fuerza laboral asignada a las obras
licitadas, a todo nivel, solo a personas idoéneas profesionalmente. El SERVIU REGION DE
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VALPARAISO podra solicitar, por razones fundadas, el reemplazo de uno o mas de los
integrantes del personal del oferente.

PROFESIONAL AYUDANTE: El Contratista debera mantener en obra a su costo un
profesional que cumplira las labores de Profesional Ayudante, titulado Ingeniero Civil,
Arquitecto, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con experiencia profesional minima de
2 afos (titulado) en Obras Viales.

Este profesional ayudante en faena debera ser competente, idoneo, permanecera en el lugar
de las obras durante todas las horas habiles de trabajo y se entenderd autorizado para
recibir érdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos relacionados con las
obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervisiéon de las mismas.

El profesional debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el
transcurso de las obras.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del SERVIU REGION DE
VALPARAISO o por la Empresa misma, en este ultimo caso la empresa debera presentar por
escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolvera en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticién de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos el mismo nivel de
experiencia y calidad del profesional originaimente solicitado en las presentes Bases
Administrativas.

El SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa
autorizacién del Jefe del Departamento Técnico podra, solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién sera el profesional
que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.

El oferente estara obligado a mantener como parte de su fuerza laboral asignada a las obras
licitadas, a todo nivel, solo a personas idéneas profesionalmente.

OTROS PROFESIONALES: De acuerdo a lo sefialado en los puntos 11.3.3, 11.3.4 y 11.3.5
del MANUAL DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS, individualizado en el punto 2° de estas
B.A.E., el Oferente, en adelante el Contratista, debera designar un encargado del Sistema
de Autocontrol, segliin la Tabla indicada a continuacion. Dicho encargado del Sistema de
Autocontrol serd un profesional titulado calificado, ya sea Ingeniero Civil, Arquitecto,
Constructor Civil, o Ingeniero Constructor con una experiencia minima de 2 afios (Titulado)
en Control de Calidad de Obras, que serd calificado y autorizado por el SERVIU
correspondiente.

DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS: Para la recepcion
de las obras se exigira a la empresa contratista los documentos detallados en el numeral
210 de las B.A.E, que rigen la presente Licitacion, y aquellos que exige el Art. 129 del D.S.
NO© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.’
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h) RESPONSABILIDAD (22° B.A.E): El contratista sera responsable de acuerdo al numeral
22.1° de las Bases Administrativas Especiales de los dafios y perjuicios que se causen a
terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o dafios producidos
por una mala sefializacion provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto
donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general
cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, y segun lo prescrito en el numeral 22.2° de las Bases Administrativas
Especiales, en lo relativo a “LOS EVENTUALES DANOS Y MODIFICACIONES A
INSTALACIONES DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUBLICA QUE INTERFIEREN CON LA
EJECUCION DE LAS OBRAS”, el Contratista sera responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucidn de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este
caso las disposiciones del art. 47 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU
REGION DE VALPARAISO no pagara ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados,
modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de
suelos del terreno, existencia de ductos subterraneos, etc. salvo que las modificaciones sean
de una envergadura tal que deriven en una exigencia de los Servicios para ejecutarlas
mediante un proyecto aprobado, que el ejecutor no pudo tener en cuenta al presentar los
precios de su oferta.

La empresa contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de
cualquier dafio a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos y otras obras publicas o
privadas existentes, edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren
ubicados en o cerca del sitio de las obras y no se demolera o retirara ninguna propiedad sin
la autorizacién previa de la ITO, lo cual no eximird al contratista de su responsabilidad por
eventuales dafios a terceros. En los lugares donde cualquier edificacién o propiedad se
encuentren proximas a las obras, debera protegerse de forma tal que dicha edificacién o
propiedad se conserve estable y la empresa contratista debera asumirla responsabilidad de
subsanar cualquier dafo que en opinién de la ITO sea atribuible a la realizacion de las obras
0 a consecuencia de ellas.

La responsabilidad, segun esta clausula, incluira: la reparacion de cualquier dafio que haya
sido causado por asentamiento o vibracion; ejecucién de las obras contratadas en obras de
canalizacién y servicios existentes, con tal que éstas sean adyacentes a las calles en que se
ejecuten los trabajos; o por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan.

A demds, y segun lo establecido en el numeral 22.3° de las Bases Administrativas
Especiales, sobre "PAGOS DE DERECHOS, IMPUESTOS O PERMISOS (Art. 470 y 78°
del D.S. MINVU N° 236/2002)” y, de acuerdo a la normativa precitada y entre las
obligaciones que ella impone al contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos,
aprobaciones, inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervenciéon de canales de regadio, por modificacién
de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera de cargo de SERVIU
REGION DE VALPARAISO, el que pagara directamente al servicio determinado o al
contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Serd de exclusiva responsabilidad del contratista la obtencidn de licencias o permisos que se
requieran para la ejecucién de las obras, asi como obtener recepciones y efectuar los pagos
que correspondan.

A su vez, el plazo de aprobacion al que se refiere el Art. 78° del D.S. N° 236/02,
se entendera no superior al 30% del plazo contractual.
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Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que para las obras de infraestructura no
procede el pago de derechos municipales de acuerdo al Dictamen N© 30.531 de 2002 de la
Contraloria General de la Replblica, complementado por el Dictamen N° 728 de 2004 del
mismo Organo Contralor. Sin que lo anterior obste, las gestiones y coordinaciones con la(s)
Municipalidad(es), especialmente, en lo referido a la regulacién del transito vehicular y
peatonal.

Finalmente, en cuanto a las "MODIFICACIONES DEL PROYECTO”, y tal como lo sostiene
el numeral 22.4° de las Bases Administrativas Especiales, en caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberad ser
consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso y/o el Profesional
autor del proyecto.

La empresa contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién
al proyecto sin la autorizacién previa SERVIU Regién de Valparaiso y/o el
Profesional autor del proyecto.

DE LOS VALORES PRO-FORMA:

Los montos que revisten el caracter de Valores Pro Forma deberdn ser considerados sin
modificaciones en la oferta del contratista, sin perjuicio de lo cual SERVIU REGION DE
VALPARAISO pagara las cantidades que efectivamente resulten durante el desarrollo del
contrato. Por ello, al presentar la oferta, en el Formulario de Oferta y en el Formato
Presupuesto, se debera considerar dichos items.

Para la presente Licitacion se consideran Valores Pro Forma por un monto de
$240.563.908.- (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHO PESOQS).-

Para pagarlos, las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el
caracter de valores pro forma, deberan ser extendidas a nombre de quien se encarga de
financiar la ejecucidn del proyecto: Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Ministerio
de Obras Publicas, SERVIU Regién de Valparaiso, u otro, seglin Financiamiento detallado en
el punto 13° de las presentes Bases, y no del contratista al que sbélo compete asumir un
caracter de intermediario, tratdndose de esos rubros.

Ademas, en las copias de las facturas acompafiadas a los estados de Pago respectivos,
debera constar haber sido pagadas, acreditacién indispensable para proceder a su reintegro.
Todo ello, conforme a lo sefalado en los Dictamenes N°© 30.674 de fecha 03.07.2008. N©
35.684 de fecha 30.07.2008, N©° 53.388 de fecha 12.11.2008, todos de la Contraloria
General de la Republica.

TRASPASO DEL CONTRATO (24.13° B.A.E): Esta prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU
REGION DE VALPARAISO, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato,,debera' previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU REGION DE
VALPARAISO adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones que la
normativa vigente establece.

SUBCONTRATACION (24.14° B.A.E): El contratista podrd subcontratar sélo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5° de los T.R.A. que rigen el presente contrato,
previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Manual de Inspecciéon Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
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superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F.,
el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta
al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podra resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del
D.S. MINVU N© 236/2002.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual
sustitucion, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 550
y 600 del D.S. MINVU N©° 236/2002.

No se considera como Subcontrato las Modificaciones de Servicios y Ensayes de
Laboratorio.

) REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo que no se
reglamenta especialmente en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los
antecedentes que forman la LICITACION PUBLICA N° 08/2017 como las Bases
Administrativas Especiales, Adiciones, Aclaraciones, Oferta del contratista y demads
antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/2002 publicado en el Diario Oficial del 01 de Julio
de 2003, y sus modificaciones de! Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

m) TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: ElI SERVIU, podrd poner término
anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en el articulo N°
134 del D.S. N© 236/2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminacion surtira
efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar
las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del
proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de
avance, etc.), y les proporcionara toda la informacion que se le solicite en relacion a los
procedimientos citados. Debera ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones
donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que
proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del
proyecto.

Para el incumplimiento de los plazos pactados para la ejecucion de obras del
presente contrato, sera aplicable lo sefialado en el articulo 86, del D.S 236/2002
Minvu.

6. Que, a fin de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de lo pactado, la empresa
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES FELIPE DE PAZ S.A., y antes de suscribir el contrato,
debera entregar una Boleta Bancaria pagadera a la vista, de caracter irrevocable, expresada en
UF de un 5% del monto del mismo para responder por el oportuno y total cumplimiento de lo
pactado. Esta garantia deberd estar extendida a nombre de SERVIU REGION DE
VALPARAISO con la glosa: “Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del
contrato”, individualizando la OBRA y por un plazo que exceda a lo menos en 60 dias habiles
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el plazo fijado para el término de los trabajos, sin perjuicio de mantenerse vigente hasta que se
haga entrega de la boleta bancaria de buen comportamiento de las obras y buena ejecucion,
regulada por el articulo 126° del D.S. N° 236/02.

Ademas de la entrega de la garantia precitada, el Adjudicado deberd ingresar a este Servicio
una Garantia Adicional cuyo monto corresponderd a lo prescrito en el Articulo 52, del D.S.
236/2003 (V. y U.) esto es: "Se exigira una boleta bancaria de garantia adicional, que debe
presentarse junto a la indicada en el articulo precedente, cuando el monto de la propuesta
aceptada fuere inferior en mas del quince por ciento del presupuesto oficial del Serviu. Esta
garantia adicional deberd constituirse por un monto equivalente a la diferencia entre el valor del
presupuesto oficial del Serviu rebajado en un quince por ciento, y el valor de la propuesta

aceptada.

Cuando a la licitacion se hubieren presentado tres o mas proponentes y el término
medio de las tres propuestas mas bajas fuere inferior al monto del presupuesto
oficial, se considerara el monto de este término medio en sustitucién del presupuesto
oficial del Serviu para calcular el monto de esta garantia.

La garantia adicional podrad devolverse por parcialidades, cuando el saldo de obra por ejecutar,
valorada al precio del contrato inicial, sea menor que la suma de la garantia inicial y la garantia
adicional; en todo caso debera mantenerse a lo menos un saldo de garantia equivalente al valor
inicial de las obras que reste por ejecutar”.

Asimismo, debera entregar a la fecha de la firma del contrato, una Péliza de seguros
equivalente al 3% del monto del contrato, para responder de todo dafio, de cualquier
naturaleza, que con motivo de las obras se cause a terceros y caucionar la obligacién del pago
de indemnizaciones que pudiere corresponderle por estos dafios, conforme a lo establecido en
el articulo N° 51 Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002 y de acuerdo a las exigencias
sefialadas en el numeral 8°, letra B) de los Términos de Referencia Administrativos. En especial
dicha pdliza debera reunir las siguientes exigencias: a) La prima debe encontrase integramente
pagada a su presentacion al SERVIU REGION DE VALPARAISO, acompafiandose el certificado
que lo acredite; b) Otorgada por el plazo contractual, mas 120 dias renovables en forma
automatica; c) El SERVIU REGION DE VALPARAISO debe figurar en la pdliza como asegurado
principal o ad|C|onaI En la glosa de la pdliza debe establecerse claramente que la finalidad de
ésta es garantizar el pago de las indemnizaciones derivadas de los dafios que se produzcan a
terceros con motivo del contrato de construccién respectivo que involucra todos los
antecedentes técnicos y administrativos que conforman el legajo de la LICITACION PUBLICA
N° 08/2017 y normas aplicables en la especie; d) De ser necesario y con el objeto de dar
cumplimiento al valor asegurado por la podliza, el contratista podra acompanar péliza con
deducible, en la medida que no se afecte el valor minimo asegurado u otra pdliza
complementaria que permita cumplir con dicho monto minimo. La empresa contratista tendra
un plazo 15 dias habiles contados desde la comunicacion de la total tramitacién de la
Resolucion que acepta la oferta y contrata las obras para suscribir el contrato respectivo.

Previo a la suscripcion del contrato el contratista deberd acompafiar un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones. En el evento que el contratista se
encuentre incorporado en algun registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o
bien no acompane los referidos certificados en el momento correspondiente, no podra contratar
con SERVIU mientras no subsane el incumplimiento que la afecte. Asimismo, SERVIU se
reserva la facultad de dejar sin efecto la adjudicacion y proponer al Sr. Director del Servicio,
adjudicar la licitaciéon a quien se encuentre en 2° lugar de la lista priorizada.

Ademas, el Contratista, para suscribir el contrato debera entregar obligatoriamente los
Certificados de Titulo Legalizados de todo el Equipo Profesional ofertado para la Licitacién, de
acuerdo a lo solicitado en los puntos 8.1.4 y 8.2.1 de las presentes Bases.
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Antes de la fecha de protocolizacion de la resolucion mencionada anteriormente, el oferente
adjudicatario deberd entregar un nuevo certificado de inscripcién en el RENAC si este no se
encuentra vigente.

Previo a la firma del contrato antes referido, el contratista debera acreditar mediante certificado
emitido por alguna empresa especializada, que no registra documentos ni deudas en mora.

El contratista deberd estar previamente inscrito y habilitado al momento de la contratacién
como Proveedor del Estado en el portal wwww.chileproveedores.cl correspondiente al registro
electronico oficial de proveedores del estado.

DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del Decreto Supremo N© 355
(V. y U.), de 1976, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién, la presente Resolucién aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista,
constituye las obligaciones reciprocas entre las partes, y es de cargo exclusivo del contratista
todos los gastos que ello signifique.

Que para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la
comuna de Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato de acuerdo al siguiente detalle: .
Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-
Item 02 Proyectos.-
Asig. 004 Obras Civiles.-
B.1.P 30401579-0 | Mejoramiento Avda. Alemania Etapa 1, Valparaiso.-
Monto Afio 2017 $1.609.253.303.-
Monto Aiio 2018 $1.316.661.794.-
Monto Total $2.925.915.097.-

ANOTESE, TOMESE RAZON, REGIS

IRESE Y NOTIFIQUESE

CARLOS-CONTADOR CASANOVA
- DIRECTOR| /
SERVIU REGION DE VALPARAISO

DISTRIBUCION:

CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL MINVU
DIRECCION REGIONAL SERVIU REGION DE VALPARISO
DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO TECNICO

OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES FELIPE DE PAZ S.A.-
PARCELA LA PLAYA 5, COMUNA DE QUINTERO.-
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