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ADJUDICASE Y CONTRATESE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA
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14/2017, "PROGRAMA VIALIDAD URBANA SUB ETAPA 3,
MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 5, AV. ACONCAGUA,
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0056

RESOLUCION N° 155 - - - /

VALPARAISO, {12 JuL, 2017

VISTOS:

a) El Decreto Ley N© 1.305, (V. y U.), de 1975, que reestructura y
regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y el Decreto Supremo N° 355 (V. y U.), de 1976,
que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

b) El Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, publicado en el
Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que establece Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn.

c) El articulo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19886 sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios, o Ley de Compras, que excluye de su
aplicaciéon los contratos de obra que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, con la
salvedad indicada en el inciso final de dicha letra;

d)  Que, mediante la LICITACION PUBLICA N° 14/2017 se
convocé por el SERVIU REGION DE VALPARAISO las obras para el “PROGRAMA VIALIDAD
URBANA SUB ETAPA 3, MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 5, AV. ACONCAGUA, CONCON,
FASE B: AV. ACONCAGUA, TREBOL ORIENTE Y AV. MANANTIALES, COMUNA DE VINA DEL
MAR”.

e) La Resolucion N° 029, de fecha 21 de abril de 2017, por la cual
se deja sin efecto la resoluciéon N°© 17 de fecha 10 de marzo de 2017, y, se APRUEBAN LAS BASES
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE LA LICITACION PUBLICA N° 1472017, correspondiente al
“PROGRAMA VIALIDAD URBANA SUB ETAPA 3, MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 5, AV.
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ACONCAGUA, CONCON, FASE B: AV. ACONCAGUA, TREBOL ORIENTE Y AV. MANANTIALES,
COMUNA DE VINA DEL MAR”., y los anexos, formatos y antecedentes técnicos que
complementan las bases administrativas especiales, Tomada de Razon con Alcances por la
Contraloria Regional, de fecha 15 de mayo de 2017 mediante Dictamen N°7715.-

f) La Ord. de Servicio N° 269, de fecha 14 de junio de 2017,
designa la Comisién Técnica para la LICITACION PUBLICA N° 14/2017 con la finalidad de
proceder con la recepcidn de antecedentes, apertura, evaluacién y emision del respectivo Informe
de Seleccion.

g) La Resolucion N° 1600 de la Contraloria General de la Republica,
de 2008, que fija normas respecto de la exencién del tramite de toma de razon.

h) El Decreto TRA 272/22/2016 (V. y U.) que nombra al suscrito como
Director del Servicio de Vivienda y Urbani;acién Region de Valparaiso, vy,

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que, las obras consideradas para la presente Licitacion Publica,
corresponden a las descritas en el punto N° 7.1 de las Bases Administrativas Especiales.

2.- La Oferta Econdmica presentada por la empresa CONSTRUCTORA
ECMOVIAL LTDA.

3.- Que, mediante Informe de Seleccién de fecha 27 de junio de
2017, que da cuenta que la Comisién Técnica designada y compuesta para tales efectos por el Sr.

Pedro Riquelme Roldan, de profesion Ingeniero Civil, quien ademas preside la Comision; por la Sra.
Yasna Ortega Novoa, de profesion Constructor Civil; por el Sr. Jorge Concha Saavedra, de
profesion Ingeniero Constructor y por el Sr. Juan Cardenas Hernandez, de profesion Constructor
Civil (SEREMI) quienes propusieron al Sr. Director Regional la adjudicacién de la LICITACION
PUBLICA N©° 14/2017, a la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA., cuya oferta cumple
con todos los requisitos solicitados en las Bases y es la oferta econémica mas conveniente.

4.- Que, mediante el Certificado de Imputacion Presupuestaria N°
511, de fecha 04 de julio de 2017, la Jefa del Departamento de Administracion y Finanzas informa
la imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria, para el contrato denominado el
“"PROGRAMA VIALIDAD URBANA SUB ETAPA 3, MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 5, AV.
ACONCAGUA, CONCON, FASE B: AV. ACONCAGUA, TREBOL ORIENTE Y AV. MANANTIALES,
COMUNA DE VINA DEL MAR”, correspondiente a la LICITACION PUBLICA N° 14/2017.

S

5.- El VOB del Director Regional infrascrito, inserto en el Informe de
Seleccién mencionado en el considerando precedente, en orden a adjudicar la LICITACION
PUBLICA N° 14/2017, conforme a lo propuesto por la Comisiéon Evaluadora, por lo que he
dispuesto a dictar lo siguiente:
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RE L IO N:

APRUEBASE la LICITACION PUBLICA N° 14/2017, para la ejecucién del contrato denominado
“"PROGRAMA VIALIDAD URBANA SUB ETAPA 3, MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 5, AV.
ACONCAGUA, CONCON, FASE B: AV. ACONCAGUA, TREBOL ORIENTE Y AV. MANANTIALES,
COMUNA DE VINA DEL MAR".

APRUEBANSE las Adiciones N© 1, N°2, y la Aclaracion N° 1 a las Bases Administrativas Especiales
de la Licitacion Puablica N° 14/2017, “PROGRAMA VIALIDAD URBANA SUB ETAPA 3,
MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 5, AV. ACONCAGUA, CONCON, FASE B: AV. ACONCAGUA,
TREBOL ORIENTE Y AV. MANANTIALES, COMUNA DE VINA DEL MAR", Bases aprobadas por
Resolucion N© 029 de fecha 21 de abril de 2017, con Toma de Razén con Alcances por la
Contraloria Regional con fecha 15 de mayo del afio en curso.

ADJUDICASE Y CONTRATESE a la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA., RUT:
76.089.160-6, para la ejecucién del contrato denominado “PROGRAMA VIALIDAD URBANA
SUB ETAPA 3, MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 5, AV. ACONCAGUA, CONCON, FASE B: AV.
ACONCAGUA, TREBOL ORIENTE Y AV. MANANTIALES, COMUNA DE VINA DEL MAR”
correspondiente a la LICITACION PUBLICA N° 14/2017, cuyo precio es de $1.754.580.106.-
PESQOS, con un VALOR PRO FORMA de $185.419.894 PESOS.-, resultando como precio total la
suma equivalente de $1.940.000.000.-PESOS (MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES DE
PESOS) sin intereses ni reajustes de ningun tipo, incluyendo los impuestos y demds gastos que se
originen y en un plazo maxim 462 dias corridos.

Que, el contrato que da cuenta el presente instrumento se regird por las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién aprobados
por el Decreto Supremo N© 236, (V. y U.), de 2002; por la Ley N°© 16.391 (V. y U.), de 1965 y sus
modificaciones; por el D.S. N© 355 (V. y U.), de 1976 y sus modificaciones; por el D.S. N° 127, (V.
y U.), de 1977 y sus modificaciones; por el D.F.L. N° 458 (V. y U.), de 1975 y sus modificaciones;
por el D.S. N© 47 (V. y U.), de 1992 y sus modificaciones; por el D.S. 411 (MOP), de 1948 y sus
modificaciones, por la Ley N° 18.290 de 1984, Ley de Transito y sus modificaciones; por el Manual
de Normas Técnicas para Sefializaciéon, Control y Regulacién de Transito en vias donde se realicen
trabajos; por el D.S. N° 827 (V. y U.), de 2008, y sus modificaciones, por el D.S. N° 85 (V. y U.),
de 2007, por la Ley N° 19.300, de Bases Generales sobre Medio Ambiente y sus modificaciones,
por la Ley N© 20.123, que regula el trabajo en régimen de Subcontratacién; por la Ley N° 16.744,
que establece normas sobre accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus
modificaciones; por las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demads
antecedentes aprobados por Resolucion N° 029 de fecha 21 de abril de 2017, con Toma de Razén
con Alcances de fecha 15 de mayo de 2017, Adiciones N°1, N92, Aclaracién N°1 y Oferta de la
empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA, Informe de Seleccion y demas antecedentes de la
LICITACION PUBLICA N° 14/2017, incluyéndose a dichos documentos el Programa de Trabajo,
Presupuesto Compensado y Programacion Financiera, como asimismo las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la especie.

DEJANSE establecidas entre otras, las siguientes condiciones esenciales que regiran el presente
contrato:

a) EQUIPO DE PROFESIONALES: Que el equipo de profesionales que integran la empresa
CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA. para la ejecucion de la obra denominado
“"PROGRAMA VIALIDAD URBANA SUB ETAPA 3, MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 5,
AV. ACONCAGUA, CONCON, FASE B: AV. ACONCAGUA, TREBOL ORIENTE Y AV.
MANANTIALES, COMUNA DE VINA DEL MAR”, estd formado por: el Profesional
Residente presentado por la empresa adjudicada a través del Formato 4 de la Oferta
Técnica; el Profesional Autocontrol presentado por la empresa adjudicada; y el
Profesional Prevencionista de Riesgos ambos profesionales, presentado por la empresa
adjudicada a través del Formato 15 de la Oferta Técnica.
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b) PLAZO (16° B.A.E): El presente Contrato se desarrollard en un plazo maximo de 462
dias corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

c) PRECIO: Para los efectos anteriores, el valor total para la obra es de $1.940.000.000.-
PESOS, sin intereses ni reajustes de ningun tipo, incluyendo los impuestos y demas gastos
que se originen, incluidos el Valor Proforma.

d) FORMA DE PAGO (15° B.A.E): Se hara mediante Estados de Pagos los que deberan
atenerse a las formalidades y exigencias contenidas en los Arts. 1149 y siguientes del D.S.
MINVU No© 236/02 (TITULO VI).

Los estados de pagos por obra ordinaria no podran presentarse con una frecuencia menor a
14 dias corridos y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada por el periodo.
En todo caso, se debera formular, a lo menos un estado de pago cada 28 dias corridos.

Estos seran determinados por la ITO de acuerdo al avance de la obra, en el porcentaje que
el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme
al presupuesto compensado, al valor de la U.F., correspondiente en cada caso. No obstante
lo anterior, para cursar los Estados de Pago serd requisito que se presenten los documentos
de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras,
por ejemplo: certificados de laboratorios, certificado de inspeccidn del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

e) PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA (18.1° B.A.E): El Contratista debera mantener en
obra a su costo un profesional titulado Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil, con experiencia profesional minima de 2 afos (titulado) en Obras Viales.

Este profesional residente en faena debera ser competente, idédneo, permanecera en el lugar
de las obras durante todas las horas habiles de trabajo y se entenderd autorizado para
recibir 6rdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos relacionados con las
obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervision de las mismas.

El profesional deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva
durante el transcurso de las obras y serd el interlocutor valido en todos los
aspectos tecmcos de las mlsmas, entre la empresa y la ITO SERVIU REGION DE
VALPARAISO.

El Profesional de terreno sera el gque entregue la carta compromiso en su calidad de
residente (punto 8.1.4 de las presentes B.A.E.) dicho profesional s6lo podra ser
reemplazado a peticion del SERVIU REGION DE VALPARAISO o por la Empresa misma, en
este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolvera en un plazo
maximo de 10 dias habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos el mismo nivel de
experiencia y calidad del profesional originalmente solicitado en las presentes Bases
Administrativas.

El SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa
autorizacion del Jefe del Departamento Técnico podra, solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién sera el profesional
gue reemplazara al anterior.
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El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.

El oferente estara obligado a mantener como parte de su fuerza laboral asignada a las obras
licitadas, a todo nivel, solo a personas idéneas profesionalmente. El SERVIU REGION DE
VALPARAISO podra solicitar, por razones fundadas, el reemplazo de uno o més de los
integrantes del personal del oferente.

PROFESIONAL AYUDANTE: El Contratista debera mantener en obra a su costo un
profesional que cumplird las labores de Profesional Ayudante, titulado Ingeniero Civil,
Arquitecto, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con experiencia profesional minima de
2 afos (titulado) en Obras Viales.

Este profesional ayudante en faena debera ser competente, idéneo, permanecera en el lugar
de las obras durante todas las horas habiles de trabajo y se entenderd autorizado para
recibir érdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos relacionados con las
obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervision de las mismas.

El profesional debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el
transcurso de las obras.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del SERVIU REGION DE
VALPARAISO o por la Empresa misma, en este uUltimo caso la empresa debera presentar por
escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolvera en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticidn de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos el mismo nivel de
experiencia y calidad del profesional originalmente solicitado en las presentes Bases
Administrativas.

El SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa
autorizacion del Jefe del Departamento Técnico podra, solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién sera el profesional
que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mdas préximo.

El oferente estara obligado a mantener como parte de su fuerza laboral asignada a las obras
licitadas, a todo nivel, solo a personas idoneas profesionalmente.

OTROS PROFESIONALES: De acuerdo a lo sefialado en los puntos 11.3.3, 11.3.4 y 11.3.5
del MANUAL DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS, individualizado en el punto 20 de estas
B.A.E., el Oferente, en adelante el Contratista, deberd designar un encargado del Sistema
de Autocontrol, segun la Tabla indicada a continuacién. Dicho encargado del Sistema de
Autocontrol sera un profesional titulado calificado, ya sea Ingeniero Civil, Arquitecto,
Constructor Civil, o Ingeniero Constructor con una experiencia minima de 2 afios (Titulado)
en Control de Calidad de Obras, que serd calificado y autorizado por el SERVIU
correspondiente.



g)

h)

SERVIU

Region de Vatparaiso

Ministerio de
Vivienday
Urbanismo

DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS: Para la recepcién
de las obras se exigirda a la empresa contratista los documentos detallados en el numeral
210 de las B.A.E, que rigen la presente Licitacion, y aquellos que exige el Art. 129 del D.S.
N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.’

RESPONSABILIDAD (22° B.A.E): El contratista sera responsable de acuerdo al numeral
22.1° de las Bases Administrativas Especiales de los dafios y perjuicios que se causen a
terceros con motivo de la ejecuciéon de las obras, ya sea por accidentes o dafos producidos
por una mala sefializacién provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto
donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general
cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidén o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, y segun lo prescrito en el numeral 22.2° de las Bases Administrativas
Especiales, en lo relativo a "LOS EVENTUALES DANOS Y MODIFICACIONES A
INSTALACIONES DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUBLICA QUE INTERFIEREN CON LA
EJECUCION DE LAS OBRAS”, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este
caso las disposiciones del art. 47 del D.S. MINVU N© 236/2002, de modo tal que SERVIU
REGION DE VALPARAISO no pagara ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados,
modificacién de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de
suelos del terreno, existencia de ductos subterraneos, etc. salvo que las modificaciones sean
de una envergadura tal que deriven en una exigencia de los Servicios para ejecutarlas
mediante un proyecto aprobado, que el ejecutor no pudo tener en cuenta al presentar los
precios de su oferta.

La empresa contratista deberd adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de
cualquier dafio a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos y otras obras publicas o
privadas existentes, edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren
ubicados en o cerca del sitio de las obras y no se demolera o retirard ninguna propiedad sin
la autorizacién previa de la ITO, lo cual no eximira al contratista de su responsabilidad por
eventuales dafios a terceros. En los lugares donde cualquier edificacion o propiedad se
encuentren préximas a las obras, debera protegerse de forma tal que dicha edificacién o
propiedad se conserve estable y la empresa contratista deberd asumirla responsabilidad de
subsanar cualquier dafio que en opinidn de la ITO sea atribuible a la realizacién de las obras
0 a consecuencia de ellas.

La responsabilidad, segin esta clausula, incluira: la reparaciéon de cualquier dafio que haya
sido causado por asentamiento o vibracion; ejecucién de las obras contratadas en obras de
canalizacion y servicios existentes, con tal que éstas sean adyacentes a las calles en que se
ejecuten los trabajos; o por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan.

A demas, y segun lo establecido en el numeral 22.3° de las Bases Administrativas
Especiales, sobre “PAGOS DE DERECHOS, IMPUESTOS O PERMISOS (Art. 47° y 78°
del D.S. MINVU N° 236/2002)” vy, de acuerdo a la normativa precitada y entre las
obligaciones que ella impone al contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos,
aprobaciones, inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por modificacion
de servicios, etc. El pago de los derechos, |mpuestos o permisos sera de cargo de SERVIU
REGION DE VALPARAISO, el que pagara directamente al servicio determinado o al
contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.
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Sera de exclusiva responsabilidad del contratista la obtencién de licencias o permisos que se
requieran para la ejecucién de las obras, asi como obtener recepciones y efectuar los pagos
que correspondan.

A su vez, el plazo de aprobacion al que se refiere el Art. 78° del D.S. N° 236/02,
se entendera no superior al 30% del plazo contractual.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que para las obras de infraestructura no
procede el pago de derechos municipales de acuerdo al Dictamen N© 30.531 de 2002 de la
Contraloria General de la Republica, complementado por el Dictamen N° 728 de 2004 del
mismo Organo Contralor. Sin que lo anterior obste, las gestiones y coordinaciones con la(s)
Municipalidad(es), especialmente, en lo referido a la regulacién del transito vehicular y
peatonal.

Finalmente, en cuanto a las "MODIFICACIONES DEL PROYECTO"”, y tal como lo sostiene
el numeral 22.4° de las Bases Administrativas Especiales, en caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta debera ser
consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso y/o el Profesional
autor del proyecto.

La empresa contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién
al proyecto sin la autorizacion previa SERVIU Region de Valparaiso y/o el
Profesional autor del proyecto.

i) DE LOS VALORES PRO-FORMA:

Los montos que revisten el caracter de Valores Pro Forma deberan ser considerados sin
modificaciones en la oferta del contratista, sin perjuicio de lo cual SERVIU REGION DE
VALPARAISO pagara las cantidades que efectivamente resulten durante el desarrollo del
contrato. Por ello, al presentar la oferta, en el Formulario de Oferta y en el Formato
Presupuesto, se deberd considerar dichos items.

Para la presente Licitacion se consideran Valores Pro Forma por un monto de
$185.419.894.- (CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS).-

Para pagarlos, las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el
caracter de valores pro forma, deberan ser extendidas a nombre de quien se encarga de
financiar la ejecucién del proyecto: Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso,
Ministerio de Obras Publicas, SERVIU Regién de Valparaiso, u otro, segin Financiamiento
detallado en el punto 13° de las presentes Bases, y no del contratista al que sélo compete
asumir un caracter de intermediario, tratdndose de esos rubros.

Ademas, en las copias de las facturas acompafiadas a los estados de Pago respectivos,
deberd constar haber sido pagadas, acreditacion indispensable para proceder a su
reintegro. Todo ello, conforme a lo sefalado en los Dictamenes NO 30.674 de fecha
03.07.2008. N© 35.684 de fecha 30.07.2008, N° 53.388 de fecha 12.11.2008, todos de la
Contraloria General de la Republica.

j) TRASPASO DEL CONTRATO (24.13° B.A.E): Esta prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU
REGION DE VALPARAISO lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberad previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU REGION DE
VALPARAISO adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
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Servicio se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio aplicara las
sanciones que la normativa vigente establece.

No se aceptaran traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada compiletamente.

Asimismo, sélo se podra autorizar la cesién de facturas en la medida que se considere en
forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para estos efectos, el contratista
deberd presentar la factura a ceder por el estado de Pago respectivo, una vez que éste le ha
sido cursado por la ITO, para su autorizacion por el Sr. Director, quien de su pufio y letra,
debera anotar en el original y todas las copias, la aceptacién que permite su traspaso. Con
el sélo mérito de esta aceptacion, SERVIU REGION DE VALPARAISO soélo pagara el Estado
de Pago referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga valer su derecho de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley N© 19.983, salvo que el contratista acredite la nulidad de la
factura y exhiba el original y todas sus copias; en este caso, se cursara el Estado de Pago
conforme a una nueva factura.

Serviu incorporara clausula en contrato para la ejecuciéon de las obras, donde se estipule
que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar a
Serviu Regién de Valparaiso dentro de las 48 horas habiles siguientes de su celebracién, sin
perjuicio de procederse, en el plazo que corresponda y con las formalidades establecidas en
la Ley N°19.983, a la notificacion de cesion del crédito una vez que se emita la factura que
dé cuenta de éste.

SUBCONTRATACION (24.14° B.A.E): El contratista podra subcontratar sélo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5° de los T.R.A. que rigen el presente contrato,
previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F.,
el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta
al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podra resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizaciéon de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del
D.S. MINVU N© 236/2002.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontrataciéon
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual
sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccidén Técnica de Obras, articulo 55°
y 600 del D.S. MINVU N° 236/2002.

No se considera como Subcontrato las Modificaciones de Servicios y Ensayes de
Laboratorio.

REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo que no se
reglamenta especialmente en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los
antecedentes que forman la LICITACION PUBLICA N° 14/2017 como las Bases
Administrativas Especiales, Adiciones, Aclaraciones, Oferta del contratista y demas
antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones de! Decreto Supremo N© 236/2002 publicado en el Diario Oficial del 01 de Jlulio
de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.
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m) TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El SERVIU, podra poner término

anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en el articulo N°©
134 del D.S. N°© 236/2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacidn sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminacidén surtird
efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarroile el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar
las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del
proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de
avance, etc.), y les proporcionara toda la informacién que se le solicite en relaciéon a los
procedimientos citados. Debera ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones
donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que
proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del
proyecto. Para el incumplimiento de los plazos pactados para la ejecuciéon de obras
del presente contrato, sera aplicable lo sefialado en el articulo 86, del D.S
236/2002 Minvu.

6. Que, a fin de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de lo pactado, la empresa

CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA., y antes de suscribir el contrato, deberd entregar una
Boleta Bancaria pagadera a la vista, de caracter irrevocable, expresada en UF de un 5% del
monto del mismo para responder por el oportuno y total cumplimiento de lo pactado. Esta
garantia deberd estar extendida a nombre de SERVIU REGION DE VALPARAISO con la
glosa: “Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato”,
individualizando la OBRA y por un plazo que exceda a lo menos en 60 dias habiles el plazo
fijado para el término de los trabajos, sin perjuicio de mantenerse vigente hasta que se haga
entrega de la boleta bancaria de buen comportamiento de las obras y buena ejecucién,
regulada por el articulo 126° del D.S. N° 236/02.

Asimismo, deberd entregar a la _fecha de la firma del contrato, una Pdliza de sequros
equivalente al 3% del monto del contrato, para responder de todo dafio, de cualquier
naturaleza, que con motivo de las obras se cause a terceros y caucionar la obligacién del pago
de indemnizaciones que pudiere corresponderle por estos dafios, conforme a lo establecido en
el articulo N° 51 Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002 y de acuerdo a las exigencias
sefialadas en el numeral 8°, letra B) de los Términos de Referencia Administrativos. En especial
dicha podliza debera reunir las siguientes exigencias: a) La prima debe encontrase integramente
pagada a su presentacién al SERVIU REGION DE VALPARAISO, acompafidndose el certificado
que lo acredite; b) Otorgada por el plazo contractual, mas 120 dias renovables en forma
automatica; c) El SERVIU REGION DE VALPARAISO debe figurar en la péliza como asegurado
principal o ad|C|onaI En la glosa de la pédliza debe establecerse claramente que la finalidad de
ésta es garantizar el pago de las indemnizaciones derivadas de los dafios que se produzcan a
terceros con motivo del contrato de construccidon respectivo que involucra todos los
antecedentes técnicos y administrativos que conforman el legajo de la LICITACION PUBLICA
N° 14/2017 y normas aplicables en la especie; d) De ser necesario y con el objeto de dar
cumplimiento al valor asegurado por la péliza, el contratista podra acompafar pdliza con
deducible, en la medida que no se afecte el valor minimo asegurado u otra pdliza
complementaria que permita cumplir con dicho monto minimo. La empresa contratista tendra
un plazo 15 dias hdbiles contados desde la comunicacién de la total tramitacion de la
Resolucion que acepta la oferta y contrata las obras para suscribir el contrato respectivo.

Previo a la suscripcion del contrato el contratista deberd acompafar un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones. En el evento que el contratista se
encuentre incorporado en algin registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o
bien no acompafie los referidos certificados en el momento correspondiente, no podra contratar
con SERVIU mientras no subsane el incumplimiento que la afecte. Asimismo, SERVIU se
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reserva la facultad de dejar sin efecto la adjudicaciéon y proponer al Sr. Director del Servicio,
adjudicar la licitacion a quien se encuentre en 2° |ugar de la lista priorizada.

Ademds, el Contratista, para suscribir el contrato deberd entregar obligatoriamente los
Certificados de Titulo Legalizados de todo el Equipo Profesional ofertado para la Licitacién, de
acuerdo a lo solicitado en los puntos 8.1.4 y 8.2.1 de las presentes Bases.

Antes de la fecha de protocolizacion de la resolucion mencionada anteriormente, el oferente
adjudicatario debera entregar un nuevo certificado de inscripciéon en el RENAC si este no se
encuentra vigente.

Previo a la firma del contrato antes referido, el contratista debera acreditar mediante certificado
emitido por alguna empresa especializada, que no registra documentos ni deudas en mora.

El contratista debera estar previamente inscrito y habilitado al momento de la contratacion
como Proveedor del Estado en el portal wwww.chileproveedores.cl correspondiente al registro
electronico oficial de proveedores del estado.

DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del Decreto Supremo N© 355
(V. y U.), de 1976, que sanciona el Reglamento Orgénico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion, la presente Resolucion aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista,
constituye las obligaciones reciprocas entre las partes, y es de cargo exclusivo del contratista
todos los gastos que ello signifique.

Que para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la
comuna de Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato de acuerdo al siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

B.I.P 30366535-0 | Mejoramiento Via Piv ETAPA 5, Av. Aconcagua. Con Con.-
Monto Afio 2017 $1.055.000.000.-

Monto Aio 2018 $885.000.000.-

Monto Total $1.940.000.000.-

ANOTESE, TOMESE RAZON, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE

{f % .
~ DIB

o
€ARLOS CONTADOR CASAR
<.~ DIRECTOR
SERVIU REGION DE VALF
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CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA.-

JUAN JOSE LATORRE #1675, COMUNA DE QUILPUE.-
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