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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION_PROPUESTAS ' T ( 8 8
RESOLUCION No /
VALPARAISO, o e
28922 S A

Int. NO
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto ley No 1,305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo NO 355 de fecha 28 de
Octubre de 1976, publicado en diario oficial con fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 10 de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

c) La Resolucién N° 38 de fecha 24 de Abril de 2012, Tomada
Razén por Contraloria Regional de Valparaiso con fecha 13 de Junio de 2012, por la cual se
aprueban las Bases Administrativos Especiales, las especificaciones técnicas, y demas
antecedentes de la Licitacién Publica NO© 83/2012, “PROGRAMA RECUPERACION DE
BARRIOS, MEJORAMIENTO DE VIALIDAD PLACILLA, AVENIDA CARDENAL
SAMORE, ENTRE CALLE CENTRAL Y OBSIPO VALDES, COMUNA DE VALPARAISO”,
en conformidad a lo establecido en el D.S, N°© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003, '

d) La Licitacién Publica N°© 83/2012 convocado por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO para el “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD PLACILLA, AVENIDA CARDENAL SAMORE, ENTRE
CALLE CENTRAL Y OBSIPO VALDES, COMUNA DE VALPARAISO".

e) La Resolucién Exenta N° 3975 de fecha 01 de Agosto de
2012, por la cual se aprueban las Adiciones N© 1, N® 2 y N° 3 y la Aclaracién N© 1 , acepto
la oferta y dispuso la contratacién con la empresa INSPECCIONES, ASESORIAS
TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA (INATEC LTDA), para la ejecucién del
contrato denominado “"PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MEJORAMIENTO
DE VIALIDAD PLACILLA, AVENIDA CARDENAL SAMORE, ENTRE CALLE CENTRAL Y
OBSIPO VALDES, COMUNA DE VALPARAISO .

f) El Memordndum N° 07A-1603 de fecha 17 de Agosto de 2012
del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

g) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa INSPECCIONES, ASESORIAS
TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA (INATEC LTDA), suscrito con fecha 10 de
Agosto de 2012.

h) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de
la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trdmite de toma de razén,
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i) El Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de Noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo de
Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Obras para la Licitacion Pablica N°©
83/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

INSPECCIONES, ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA

En Valparaiso, a 10 de agosto de 2012, comparecen: dofia MARIA FRANCISCA CRUZ
URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario NO© 13.658.290-9,
casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N© 168, piso 5, Valparaiso, en su
caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAfSO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como
tal en su representacion, en adelante indistintamente “SERVIU Regién de Valparaiso” o
"Serviu”, por una parte, y por la otra, la empresa INSPECCIONES, ASESORIAS
TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA, Rol Unico tributario N© 77.167.300-7,
representada legalmente por don MARIO PATRICIO RODRIGUEZ OLIVOS, chileno,
cédula nacional de identidad y RUT NO© 5.025.862-9, casado, Constructor Civil, ambos
domiciliados en San Agustin 1170, Concon, en adelante “el contratista”, han convenido en
el siguiente contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidon de Valparaiso por
Resolucién Exenta N© 3975 de fecha 1 de agosto de 2012, mediante la cual adjudicé y
dispuso la contratacion con la empresa INSPECCIONES, ASESORIAS TECNICAS Y
CONSTRUCCION LIMITADA, para la ejecucion de la obra “"PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS, MEJORAMIENTO DE VIALIDAD PLACILLA, AVENIDA
CARDENAL SAMORE, ENTRE CALLE CENTRAL Y OBISPO VALDES, COMUNA DE
VALPARAISO” de la Propuesta Publica No° 83/2012 cuyas caracteristicas cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el legajo
de la Bases Administrativas Especiales y Técnicas, Adiciones y Aclaracién, Oferta del
contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene en
Contratar a la empresa INSPECCIONES, ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION
LIMITADA, para la ejecucion de la obra "PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD PLACILLA, AVENIDA CARDENAL SAMORE, ENTRE
CALLE CENTRAL Y OBISPO VALDES, COMUNA DE VALPARAISO"” de acuerdo a lo
establecido, en la Propuesta Publica N© 83/2012 y en la Resolucién Exenta N°© 3975 de
fecha 1 de agosto de 2012 de Adjudicacion, oferta del contratista, reglamentacion y
legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de la obra
“"PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, MEJORAMIENTO DE VIALIDAD
PLACILLA, AVENIDA CARDENAL SAMORE, ENTRE CALLE CENTRAL Y OBISPO
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VALDES, COMUNA DE VALPARAISO"”, Propuesta Publica N© 83/2012, esta formado
por: don LUIS ANIBAL TORRES BAHAMONDES, de profesiéon Constructor Civil que
efectuard la labor de Profesional Residente a cargo de las obras, VICTOR HUGO DIAZ
AGUAD de profesion Ingeniero Constructor que efectuara la labor de Profesional
Autocontrol de las obras; don MAURICIO ALFREDO ARCE NEIRA de profesién Ingeniero
de Ejecucion en Geomensura que efectuara la labor de Profesional Autocontrol; don LUIS
MARCELO NAVARRO NAVARRO de profesién Laboratorista Vial Clase C N© 2293, que
efectuara la labor de Autocontrol; don JAIME FRANCISCO CODINA DIAZ Ingeniero Civil
Quimico, Experto Profesional en Prevencion de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 266
(doscientos sesenta y seis dias) dias corridos, contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno y en base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente contrato corresponde a la suma alzada total
de $ 1.200.084.265 (mil doscientos millones ochenta y cuatro mil doscientos
sesenta y cinco pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningdn tipo,
incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

Serviu no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la empresa contratista
y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este
Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de |la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados de Pagos
de acuerdo a lo establecido en el Art. 1140 y siguientes del D.S. 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pagos por obra ordinaria no podran
presentarse con una frecuencia menor a 14 dias corridos y su monto ser el que resulte de
evaluar la obra ejecutada por el periodo. En todo caso se debera formular, a lo menos un
estado de pago cada 28 dias corridos. Para el pago de cada estado de pago se estara al
presupuesto Compensado y Programacion fisica y Financiera de la obra presentada por el
contratista. No obstante, para cursas los estados de pago sera requisito que se presenten
los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el manual de Inspeccién
Técnica de Obras, tales como certificados de Laboratorios, certificado de Inspeccién del
Trabajo, cartillas de control por actividad, cuadro Resumen de control y otras. Se pagara
de acuerdo al avance y programacién fisica de la obra.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deber3 presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompaiiando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3
de las B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la
totalidad del personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en
el periodo y se debera exigir al contratista para la presentacién de cada estado de pago, la
entrega de un certificado No deuda emitido por el laboratorio respectivo, para velar por el
cumplimiento de las obligaciones de este con el laboratorio.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista debera estar
inscrito en SERVIU para que este le realice el depdsito en su cuenta corriente. Si no se




encuentran inscritos deberdn concurrir con un certificado del Banco al Departamento de
Administracién del Servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de pago, el contratista debera presentar un certificado de Ia
Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de
Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos
anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE Y PROFESIONAL AYUDANTE: El Contratista
deberd mantener en obra a su costo al profesional designado en su oferta, como
profesional residente, con estadia permanente y dedicacidn exclusiva durante el transcurso
de las obras, quien serd el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Gltimo caso la empresa debera presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolvera, en un plazo méximo de 10 dias habiles contados desde la peticion de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia
y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO Yy previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de
la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién sera el profesional que reemplazara al
anterior,.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, 1o que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.

Ademas, el Contratista deberd mantener en obra a un profesional _ayudante en faena
debera ser competente, idéneo, permanecerd en el lugar de las obras durante todas las
horas habiles de trabajo y se entendera autorizado para recibir 6rdenes y actuar a nombre
del oferente en todos los asuntos relacionados con las obras licitadas, debiendo estar
capacitado para ejercer la supervisién de las mismas.

El profesional deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el
transcurso de las obras.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticién del SERVIU REGION DE
VALPARAISO o por la Empresa misma, en este tltimo caso la empresa debera presentar
por escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decisién del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos el mismo nivel de
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa
autorizacién del Jefe del Departamento Téchico podra, solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefalando
dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacién por escrito, quién serd el
profesional que reemplazara al anterior.




El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) més préximo.

El oferente estard obligado a mantener como parte de su fuerza laboral asignada a las
obras licitadas, a todo nivel, solo a personas idoneas profesionalmente.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: Equipo profesional encargado del Autocontrol
de las Obras. En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, el equipo
Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta,
quien debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso
de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Al equipo encargado del sistema de autocontrol sefialado anteriormente, le correspondera
velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los
procedimientos sefalados en el Manual, en coordinacion con el Inspector Técnico
designado por el SERVIU REGION DE VALPARAISO.

El equipo profesional estard integrado segin lo sefialado en la cldusula primera del
presente contrato.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, debera
realizar a lo menos 2 visitas semanales a las obras previamente coordinadas con la ITO,
dejando constancia en el Libro de Obras del cumplimiento en la obra de la normativa legal
imperante y de las instrucciones dadas por la autoridad competente en la materia.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas
Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafos y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales dafios a
peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en
bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién
0 a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo gque irrogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén
0 no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N©° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no
pagara ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de
instalaciones, camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones, inspecciones Yy
recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que debera
considerar la suspension del transito y sefalizacidn, permisos municipales, permisos o
derechos por intervencién de canales de regadio, por modificacion de servicios, etc, El
pago de los derechos, impuestos o permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que
pagara directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerari valores Pro forma de acuerdo a lo
sefalado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.




DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esti prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU REGION DE VALPARAISO lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante

SERVIU REGION DE VALPARAISO adjuntando todos los antecedentes del caso Yy esperar a
que la Directora del Servicio se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el
Servicio aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7.1. de las presentes
B.A.E., previa autorizacion del SERVIU, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10%
del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista
debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista,
conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos
no declarados (punto 8.1.9 de las Bases Administrativas), el SERVIU podrd resolver el
contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del D.S. MINVU NO© 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucién, serén los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de
Obras, articulo 550 y 609 del D.S. MINVU N© 236/02.

No se considerara como Subcontrato las Modificaciones de Servicios y Ensayes de
Laboratorio.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente contrato, éste se rige
por la totalidad de los antecedentes que forman el la Licitacién Publica N©° 83/2012 como
las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, oferta del contratista y
demads antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N°© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio
de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. EI SERVIU, podra
poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en
el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V
REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna situacién que
requiera un analisis del proyecto en algun sector especifico, ésta deberd ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO_ SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entrego al SERVIU REGION DE VALPARAISO Ia
boleta bancaria de garantia N© 6189334 del Banco Estado , de fecha 6 de agosto de 2012,
por la suma de 2.657,8000 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia
02/10/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de las
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obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, Ia
pdliza de seguros N°© 34246 de la aseguradora HDI seguro, equivalente a 2.000 Unidades
de Fomento, con vigencia desde el dia 06/08/2012 hasta el dia 06/11/2013.

DECIMO SEPTIMO: VIGENCIA: El plazo del presente contrato comenzars a regir desde
la total tramitacién de Resolucién que adjudica la obra.

DECIMO OCTAVO: DOMICILIO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a Ia competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, consta del Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de noviembre de 2010,
del Ministerio de Vivienda y la personeria de don MARIO PATRICIO RODRIGUEZ
OLIVOS, para representar a la empresa INSPECCIONES, ASESORIAS TECNICAS Y
CONSTRUCCION LIMITADA, consta de inscripcion de fojas 524 numero 602 del Registro
de Comercio del afio 1998 del Conservador de Bienes Raices de Vifia del Mar.

2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afio
2012, segln siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 23 Otras Inversiones

B.I.P. 30074297-0 Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestién Social y
Obra.-

Monto $ 1.200.084.265.-

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE
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OFICINA DE PARTES

Inspecciones, Asesorais Técnicas Y Construccién Limitada.-

San Agustin 1170, Concon.
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