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T R. Y REGISTRO JURIDICA
SUMARIO CONTABILIDAD
SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS , 009 4
RESOLUCION No __ _ . /

VALPARAISO,

H/S 31 JuL 2013
Int. NO

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto ley N° 1,305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo No 355 de fecha 28 de
Octubre de 1976, publicado en diario oficial con fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobo las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

¢) La Resolucién NO 31 Elgfecha 10 de Abril de 2013, Tomada
Razoén por Contraloria Regional de Valparaiso con fecha 08 de Mayo de 2013, cursado con
alcance N°© 5256 de fecha 08 de mayo de 2013 por la cual se aprueban las Bases
Administrativos Especiales, las especificaciones técnicas, y demas antecedentes de la
Licitacion Publica NO© 14/2013, "PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO
MEJORAMIENTO VIALIDAD AV. O HIGGINS, AV NOVENA CALLE BELGICA,
SECTOR PLACILLA ORIENTE, COMUNA DE VALPARAISO?en conformidad a lo
establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado
con fecha 19 de julio de 2003.

d) lLa Licitacién Publica N© 14/2013 convocado por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO para el "PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
PROYECTO MEJORAMIENTO VIALIDAD AV. O HIGGINS, AV NOVENA Y CALLE
BELGICA, SECTOR PLACILLA ORIENTE, COMUNA DE VALPARAISO".

e) La Resolucién N° 61 ﬁ(fecha 24 de Mayo de 2013, Tomada
Razén por Contraloria Regional de Valparaiso con fecha 07 de Junio de 2013, por la cual se
aprueba la Adicion N° 2 a las Bases Administrativas Especiales de la Licitacion Publica
14/13 “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO MEJORAMIENTO
VIALIDAD AV. O HIGGINS, AV NOVENA Y CALLE BELGICA, SECTOR PLACILLA
ORIENTE, COMUNA DE VALPARAISO".

f) La Resolucién Exenta N© 3264 de fecha 27 de Junio de 2013,
por la cual se aprueban las Adiciones NO 1, N© 3, No 4 y la Aclaracién N° 1, acepto la oferta
y dispuso la contratacion con la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA para la
ejecucion del contrato denominado “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
PROYECTO MEJORAMIENTO VIALIDAD AV. O HIGGINS, AV NOVENA Y CALLE
BELGICA, SECTOR PLACILLA ORIENTE, COMUNA DE VALPARAISO".

g) El Memorandum N°© 07A-458 Ne° 47Q,dé fecha 17 de Julio de
2013 del Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas, R cual j a
imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria. QDEéD%LkégQEALOR
RAL DE LA REPUBLICA
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h) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA
suscrito con fecha 19 de Julio de 2013.

i) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de
la RepUblica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de toma de razén.

j) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de Noviembre de

2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrita en el cargo de
Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Obras para la Licitacion Pablica N°
14/2013:

VNN IR A e e e ————————

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

—_—

PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA

AW A Iy A S e ——————————

En Valparaiso, a 19 de julio de 2013, comparecen JOSE ROBERTO HERRERA TORO,
chileno, cédula nacional de identidad y rol unico tributario N° 12.847.125-1, soltero,
abogado, domiciliada en Bellavista N© 168, piso 5, Valparaiso, en su caracter de Director
(S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO,
persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacion, en adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra
PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA.” representada en esta acto por don CESAR
VIVANCO FAUNDEZ, chileno, cédula nacional de identidad y RUT N© 13.652.896-3,
soltero, ingeniero constructor, ambos domiciliados en calle Los Litres 1007, Belloto Norte,
Comuna de Quilpué, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y
exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda ¥ Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resolucion Exenta NO 3264 fecha 27 de junio de 2013, por la cual aprobé las adiciones N©
1, 3y 4 vy la aclaracién N° 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y dispuso la
contratacion de PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA; para la ejecuciéon de la obra
denominada, “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD AV. O HIGGINS, AV. NOVENA Y CALLE BELGICA,
SECTOR PLACILLA ORIENTE, COMUNA DE VALPARAISO", de la Licitacion Publica N©
14/2013 cuyas caracteristicas técnicas, juridicas vy administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del contratista vy
demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.




SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regi6on de Valparaiso, viene en
contratar a PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, para la ejecucion de la obra
“PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
VIALIDAD AV. O HIGGINS, AV. NOVENA Y CALLE BELGICA, SECTOR PLACILLA
ORIENTE, COMUNA DE VALPARAISO” de acuerdo a lo establecido, en la Licitacién
Publica N© 14/2013 y en la Resolucion Exenta N© 3264 de fecha 27 de junio de 2013 de
Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacién y legislacion aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de la obra
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
VIALIDAD AV. O HIGGINS, AV. NOVENA Y CALLE BELGICA, SECTOR PLACILLA
ORIENTE, COMUNA DE VALPARAISO" Ligtacién Publica N° 14/2013, esta formado
por: don ERICK MUJICA VALENZUELA de profesion Ingeniero Constructor, que
efectuara la labor de Profesional Residente; dofia CAROLINA CASTANEDA OYARZO, de
profesion Ingeniero Constructor, que ofectuara la labor de Autocentrol de las obras, don
JOSE MANUEL VERGARA MUNOZ de profesion técnico en Topografia, que efectuara la
labor de profesional ayudante, Don JOSE MARIO BARRERA PENA, de profesion
Laboratorista Vial Clase B y don RODOLFO LEIVA VALENZUELA, de profesion Experto
en Prevencioén de Riesgos, que efectuara la labor de Prevencioncita de riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 266
(doscientos sesenta y seis) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $1.368.656.962 (mil trecientos sesenta y ocho millones seiscientos cincuenta y
seis mil novecientos sesenta y dos pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de
ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningGn tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerarad incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa Contratista
y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este
Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados de Pago,
de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N© 114 y siguientes del D.S. NO
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra
ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que
resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se
estara al Presupuesto Compensado Yy Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago sera requisito
que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual
de Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y
otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2'y 17.3
de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo
de trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de
la totalidad del personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas pravisionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.
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Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en
el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su cuenta corriente.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de
Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos
anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacidon exclusiva durante el transcurso de las obras, quien sera el
interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO
SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticion de la

empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma experiencia
y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de
la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificaciéon por escrito, quién sera el profesional que reemplazara al
anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, 1o que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas proximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su oferta
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas
Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. No 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion provisoria, eventuales dafios a
peatones en el 4rea del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en




bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion
o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterraneas, estén
o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N°© 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no
cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de
instalaciones, camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serad de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y
recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que debera
considerar la suspensién del transito y sefializacion, permisos municipales, permisos o
derechos por intervencion de canales de regadio, por modificaciéon de servicios, etc. El
pago de los derechos, impuestos o permisos seré de cargo de SERVIU V REGION, el que
pagara directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Region de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidaciéon con cargo) y aplicard las sanciones que

la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar solo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si
el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo
estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento

del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos
no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del
D.S. MINVU N© 236/02.

para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de
Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACI()N: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige
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por la totali los antecedentes que forman la Licitacion Publica N° 14/2013 como
las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y
demas antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio
de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

Ademds, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y
supervisién del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago,
informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la informacién que se le solicite en
relacion a los procedimientos citados. Deberd ademdas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en
los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto
desarrollo del proyecto.

DECIMO_ CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU, podrd
poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en
el articulo N°© 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacién sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al tercer
dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminacién surtira
efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V
REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna situacion que
requiera un analisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO la
boleta bancaria de garantia N© 86 del Banco Santander Chile, de 12 de julio de 2013, por
la suma de 2.995,000 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia
29/05/2014.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE VALPARAiSO, la
péliza de seguros N° 04352875 de la aseguradora RSA, por un monto de 1.833 Unidades
de Fomento, con vigencia desde el dia 12/07/2013 al dia 27/08/2014.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del acta

de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan
su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto Supremo N© 556 de
22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda, la personeria de don CESAR VIVANCO
FAUNDEZ, para representar a la Constructora PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA,
consta de inscripcion de sociedad corriente a fojas 211 N© 211 del Registro de Comercio
del afio 2008 y sus modificaciones, del Conservador de Bienes Raices de Quilpue.
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2. Impultese el monto de la presente Resoluciéon de Contrato al Presupuesto del afio
2013, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig 23 Otras Inversiones

B.I.P 30074297-0 Transferencia Asistencia Técnico Planes de Gestioén Social y
Obra.- , B

Monto $ 1.368.656.962 . <o (B .Y3( RehtR

Obra Proyecto Mejoramiento Vialidad Avda. O’Higgins, Avda.
Novena y calle Bélgica, Sector Placilla Oriente, comuna de
Valparaiso.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

SECCION PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES

PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA.

Venezuela 1116, Quilpué.




