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SUMARIO CONTABILIDAD
SE&VIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
OFICINA DE PROPUESTAS 0068
RESOLUCION NO - /

| VALPARAISO,
L 13 4N 2

Int. No O\

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N°© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

E b) La Licitacion Pdblica N° 62/2012 convocada por el
SERVIU Region de Valparaiso, para el Contrato de “"PROGRAMA DE
REGENERACION URBANA, MEJORAMIENTO SECTOR BORDE COSTERO
SAN SEBASTIAN-COSTA AZUL, COMUNA DE CARTAGENA".

c) El Decreto Supremo N© 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1° de Julio de
2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo
dispuesto en su art. 40 NO1.

d) La Resolucion N° 0086 de fecha 20 de Agosto de
2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativos Especiales, las
especificaciones técnicas, y demds antecedentes de la Licitacién Publica N©
62/2012, "PROGRAMA DE REGENERACION URBANA, MEJORAMIENTO
SECTOR BORDE COSTERO SAN SEBASTIAN-COSTA AZUL, COMUNA DE
CARTAGENA", en conformidad a lo establecido en el D.S. N°© 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

e) La Resolucion Exenta N°© 5938 de fecha 26 de
Noviembre de 2012, la cual declara desierta la Licitacion Publica N© 62/12, en
la cual se sefiala que la licitacion publica no se presentaron oferentes.

| f) La Resolucion Exenta N° 6342 de fecha 13 de
Diciembre de 2012, por la cual se aprueba el Trato Directo N° 187/12, acepta
la oferta y dispone la contratacion con la empresa CONSTRUCTORA
INVERCAM SPA., el contrato denominado “"PROGRAMA DE
REGENERACION URBANA, MEJORAMIENTO SECTOR BORDE COSTERO
SAN SEBASTIAN-COSTA AZUL, COMUNA DE CARTAGENA", por un monto
de $683.323.921.-(seiscientos ochenta y tres millones trescientos veintitres
mil novecientos veintiin pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes y
en un plazo de 210 dias corridos.




g) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa CONSTRUCTORA
INNERCAM SPA., suscrito con fecha 27 de Diciembre de 2012.

l h) La Resolucion N° 006 de fecha 22 de enero de
2013, que aprueba y transcribe el contrato para el Trato Directo 187/12
“"PROGRAMA DE REGENERACION URBANA, MEJORAMIENTO SECTOR
BORDE COSTERO SAN SEBASTIAN-COSTA AZUL, COMUNA DE
CARTAGENA".
i) El Dictamen N° 2367 de fecha 21 de febrero de
2013 emitido por la Contraloria Regional de Valparaiso, el cual sefiala que
resyulta improcedente que en el Resuelvo N° 2, del acto en examen, se impute
el gasto que demanda la ejecucién del contrato al presupuesto del afio 2012,
toda vez que en conformidad con el articulo 12 del decreto ley N° 1.263 de
1975 y en armonia con el criterio sustentado por la jurisprudencia de la
Contraloria General en los dictdmenes N° 10.519 de 2011 y 12.868 de 2012
entre otros, el ejercicio presupuestario debe coincidir con el afio calendario, no
pudiendo efectuarse, por ende a partir del 1 de enero de cada afio, pago
alguno con cargo a un presupuesto fenecido. Por otra parte cumple con
precisar errores de transcripcion de datos al contrato como el nombre de la
boleta bancaria, fecha de vigencia de la pdliza y no incorporar a la carpeta el
certificado de inscripcién vigente de la sociedad.
| j)  El Certificado de Imputacion Presupuestaria NO©
374 de fecha 10 de Junio de 2013 del Jefe del Departamento de Administracion
y Finanzas, por el cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad
Presupuestaria.

k) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de
toma de razoén.

[} El Decreto Supremo N© 566 de fecha 22 de Marzo
de’ 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el
cargo de Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

DE!JASE SIN EFECTO la Resolucién N° 006 de fecha 22 de Enero de 2013,
seiﬁjalada en considerando letra h), devuelta mediante Dictamen N° 2367 de
fecha 21 de febrero de 2013, emitido por la contraloria General Regional de
Valparaiso, detallado en considerando letra I).

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para el Trato
Directo N° 187/2012:

[\




CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

INVERCAM SPA.

En} Valparaiso, a 27 de Diciembre de 2012, comparecen don JOSE

ROBERTO HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol unico
trit?utario N© 12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliado en Bellavista N© 168,
piso 5, Valparaiso, en su caracter de Director (S) del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefalado, y como tal en su
representacion, en adelante "SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra la Empresa INVERCAM SPA., Rut:76.149.419-8., representada por
don CLAUDIO RIVAS VILLALOBOS, Chileno, cedula Nacional de Identidad y
Rut N© 9.913.258-2, casado, Constructor Civil, ambos domiciliados en parcela
2B, San Valentin, Talca., en adelante “el contratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:
r'

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso
poﬂ Resolucion Exenta N© 6342 fecha 13 de diciembre de 2012, por la cual
aprobo la Adicion N° 1 y N© 2 a las Bases Administrativas, adjudicé y dispuso
la contratacion de INVERCAM SPA; para la ejecucion de la obra denominada,
“"PROGRAMA DE REGENERACION URBANA, MEJORAMIENTO SECTOR
BORDE COSTERO SAN SEBASTIAN-COSTA AZUL, COMUNA DE
CARTAGENA”, del Trato Directo N° 187/2012 cuyas caracteristicas técnicas,
jurfdicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de Bases
Adlfninistrativas, Adiciones, Oferta del contratista y demas antecedentes que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene
en contratar a INVERCAM SPA, para la ejecuciéon de la obra "PROGRAMA DE
REGENERACION URBANA, MEJORAMIENTO SECTOR BORDE COSTERO
SAN SEBASTIAN-COSTA AZUL, COMUNA DE CARTAGENA" de acuerdo a lo
establecido, en el Trato Directo N° 187/2012 y en la Resolucién Exenta N©
6342 de fecha 13 de diciembre de 2012 de Adjudicacién, Oferta del contratista
y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que forman
parte integrante del presente Contrato.

:




TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion
della obra "PROGRAMA DE REGENERACION URBANA, MEJORAMIENTO
SECTOR BORDE COSTERO SAN SEBASTIAN-COSTA AZUL, COMUNA DE
CARTAGENA” Trato Directo N° 187/2012, esta formado por: don
MARCOS GUTIERREZ ARAYA de profesion Ingeniero Constructor, que
efectuara la labor de Profesional Residente; dofia CONSUELO HERBAGE
GUERRERO de profesion Constructor CiviI, que efectuara la labor de
Profesional de Autocontrol de las obras y don ALVARO DIAZ TAPIA , de
profesion Ingeniero en Prevencidn de Riesgos, que efectuara la labor de
prevencionista de riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
210 (doscientos diez) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno y en base a la programacidn fisica y financiera definida en
el proyecto.

INTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $ 683.323.921 (seiscientos ochenta y tres millones trescientos
veintitrés mil novecientos veintiin pesos), moneda nacional, sin intereses ni
reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se
originen.

El ISERVIU no concedera anticipo de ningan tipo por no encontrarse
deptro de la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo NO
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
Il|tl’0| por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademés, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Codigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del




trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni

peFonal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Losl, estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su
cuenta corriente.

Para el ultimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado
de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el periodo
no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en
obra a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional
residente, con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
dellas obras quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de
las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU,

Dicho profesional sélo podrad ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterda a la decision del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticion de la empresa.

En jcaso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito,
quién sera el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
enfcuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
delIPago (E. de P.) mas préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.




Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en
su oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bagses Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion
pr ‘visoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
esﬂeciales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitaciéon de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspensién del trénsito y sefializacion,
per’mlsos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadlo por modificacidon de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
o) permlsos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo
a lo seflalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esti prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin
que en forma previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el
cajo de que el Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente
redlizar una solicitud formal ante SERVIU Regi6on de Valparaiso adjuntando

todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se
pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podrd




finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las
sanciones gue la normativa vigente establece,

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podra
subcontratar sé6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo
final del punto 7° de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién
del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el
RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
dis@osiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrolio del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
eséecie de acuerdo a lo sefalado en el Art. 550 del D.S. MINVU N°© 236/02.

|
Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de

Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Trato
Directo N° 167/2012 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, - Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Derreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademads, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas
de\Jobras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas,
corf\troles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionard toda la informacidén que se le solicite en relacién a los
procedimientos citados. Deberda ademds mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El

SERVIU, podré poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las, causales seflaladas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Milj-wisterio de Vivienda y Urbanismo.

|




La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacion surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacién indicada en el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificaciéon al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N© 0182344 del Banco Scotiabank,
de fecha 27 de diciembre de 2012, por la suma de 1.491,00 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 30/12/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 2759052 de la aseguradora
Chilena Consolidada, por un monto de 895 Unidades de Fomento, con vigencia
desde el dia 19/12/2012 al dia 12/05/2014.

DECIMO_SEPTIMO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil
siguiente del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del
Decreto Supremo N© 566 de 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda,
- que no se inserta por ser conocida de las partes, y la personeria de don
CLAUDIO RIVAS VILLALOBOS para representar a INVERCAM SPA., consta
en inscripcion de fojas 937 numero 440 del Registro de Comercio del afio 2011
del Conservador de Raices de Talca.-




3.

APRUEBASE Y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para el Trato
Directo N°© 187/12:

ANEXO CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

|
éERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO
CON

CONSTRUCTORA INVERCAM SPA

En Valparaiso, a 10 de Junio de 2013, comparecen: don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario
N© 12.847.125-1, soltero, Abogado, domiciliado en Bellavista N°© 168, piso 5,
Va‘paraiso, en su caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en
adelante “SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra, la
empresa CONSTRUCTORA INVERCAM SPA rol Unico tributario N©
76.149.419-8, representada legalmente por don CLAUDIO RIVAS
VILLALOBOS, chileno, Constructor Civil, cedula Nacional de Identidad y Rut
N© 9.913.258-2, ambos domiciliados para estos efectos en Parcela 2B, San
Valgentl'n, Talca , en adelante “el contratista”, han convenido en el siguiente
contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso vy
la Empresa CONSTRUCTORA INVERCAM SPA, suscribieron con fecha 27 de
Diciembre de 2012, el Contrato para Ejecucién de Obras.

SEGUNDO: lLas partes de comun acuerdo, vienen a modificar dicho contrato
en los siguientes términos:

a) Respecto a la clausula décimo sexto: En su parrafo donde dice:
"GARANTIAS: Con el Objeto de garantizar el fiel, oportuno y total

| cumplimiento del contrato, el contratista entrego al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0182344 del Banco
Scotiabank, de fecha 27 de Diciembre de 2012, por la suma de
1.491,00 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia
30/12/13.

Asimismo para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que
con motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entrego a
SERVIU REGION DE VALPARAISO, la poéliza de seguros N° 2759052 de la
Aseguradora Chilena Consolidada, por un monto de 895 Unidades de
Fomento, con vigencia desde el dia 19/12/2012 al dia 12/05/2014.




Las partes acuerdan reemplazar el parrafo antes sefialado, por el siguiente
texto: “"GARANTIAS: Con el Objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entrego al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0182344 del Banco
Sahtander, de fecha 27 de Diciembre de 2012, por la suma de 1.491,00
Unjdades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 30/12/13.

Asimismo para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entrego a SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la poliza de seguros N° 2759052 de la Aseguradora
Chilena Consolidada, por un monto de 895 Unidades de Fomento, con vigencia
desi,de el dia 19/12/2012 al dia 12/04/2014.

§b) Respecto a la Personeria: En su parrafo donde dice: “ Y la personeria

. de don CLAUDIO RIVAS VILLALOBOS para representar a INVERCAM

' SPA, consta en inscripcion de fojas 937 numero 440 del Registro de
Comercio del afio 2011 del Conservador de Bienes Raices de Talca”.

Las partes acuerdan complementar el parrafo antes sefialado, por el siguiente
texto: “Y la personeria de don CLAUDIO RIVAS VILLALOBOS para representar a
INVERCAM SPA, consta en fojas 937 nimero 440 del Registro de Comercio del
aino 2011 se encuentra inscrita la CONSTRUCTORA INVERCAM SPA,
modificada por la inscripcion de fojas 732 nimero 332 del Registro de
Comercio del afio 2012, que consta en certificado de vigencia, Registro
del conservador de Bienes Raices de Talca de fecha 22 de mayo de

20W13.

c) Respecto a la Clausula Décimo Tercero: en su parrafo en donde dice
REGLAMENTACION: * Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que
en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente contrato,
este se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Trato

- Directo N° 167/2012".
|

Las Partes acuerdan reemplazar el parrafo antes sefialado, por el siguiente
te>{to: REGLAMENTACION: " Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que
en 'todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente contrato, este
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato Directo N°
187/2012".

TERCERO: Para todos los efectos legales, las modificaciones sefialadas
anteriormente se entienden que forman parte integrante del contrato original,
toda vez, que se mantiene vigente todo lo no modificado en este presente
anexo.

PERSONERIA:

El Hgoder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (S) del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 566 de
fecha 22 de Marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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La personeria de don CLAUDIO RIVAS VILLALOBOS, para representar a la
empresa CONSTRUCTORA INVERCAM SPA, consta en fojas 937 numero 440
del Registro de Comercio del afo 2011 se encuentra inscrita la
COSNTRUCTORA INVERCAM SPA, modificada por la inscripcion de fojas 732
numero 332 del Registro de Comercio del afio 2012, que consta en certificado
de vigencia, Registro del conservador de Bienes Raices de Talca de fecha 22 de
mayo de 2013.

Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
anod 2013, segun siguiente detalle:

Sup - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

B.1.P. 30106025-0 | Mejoramiento Sector Borde Costero San
Sebastian, Comuna de Cartagena.

Monto $ 683.323.921.-
|
|
|

1

JOSE ROBERTYO gf‘-lER ERA TORO
ABOGADO

DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE VALPARAISO

b
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DISTRIBUCION

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

INVERCAM SPA.

PARCELA 2B LOTE B1 SAN VALENTIN S/N TALCA - CASILLA 679.

|
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