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TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto ley N© 1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de- Vivienda y
Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N© 355 de fecha 28 de
Octubre de 1976, publicado en diario oficial con fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacion.

b) EI D.S. N9 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacidn.

c) La Resolucién N© 41 de fecha 02 de Mayo de 2012, Tomada
Razén por Contraloria Regional de Valparaiso con fecha 20 de Junio de 2012, por la cual se
aprueban las Bases Administrativos Especiales, las especificaciones técnicas, y demads
antecedentes de la Licitacion Pablica N° 87/2012, “PROGRAMA RECUPERACION DE
BARRIOS, PROYECTO DE PAVIMENTACION TRAMO 1 CALLE OBISPO VALDES
ENTRE SEGUNDA DEL NORTE Y EL SAUCE, PLAZA CHRISTIANSEN, PLAZA
PENUELAS Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RIEGO PLAZA PENUELAS,
BARRIO PLACILLA DE PENUELAS, COMUNA DE VALPARAISO”, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N°© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado
con fecha 19 de julio de 2003.

d) La Licitacién Pdblica N° 87/2012 convocado por el SERVIU
REGION DE VALPARAIisO para el "PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
PROYECTO DE PAVIMENTACION TRAMO 1 CALLE OBISPO VALDES ENTRE
SEGUNDA DEL NORTE Y EL SAUCE, PLAZA CHRISTIANSEN, PLAZA PENUELAS Y
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RIEGO PLAZA PENUELAS BARRIO PLACILLA
DE PENUELAS COMUNA DE VALPARAISO".

e) La Resolucion Exenta N° 3978 de fecha 01 de Agosto de
2012, por la cual se aprueban las Adiciones N© 1, N° 2 y la Aclaracién N° 1 , acepto la
oferta y dispuso la contratacion con la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA,
para la ejecucién del contrato denominado “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
PROYECTO DE PAVIMENTACION TRAMO 1 CALLE OBISPO VALDES ENTRE
SEGUNDA DEL NORTE Y EL SAUCE, PLAZA CHRISTIANSEN, PLAZA PENUELAS Y
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RIEGO PLAZA PENUELAS, BARRIO PLACILLA
DE PENUELAS, COMUNA DE VALPARAISO ”

f)  El Memordndum N° 07A-1605 de fecha 17 de Agosto de 2012
del Jefe del Departamento de Administracidon y Finanzas, por el cual informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

g) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA,
suscrito con fecha 13 de Agosto de 2012.




h) La Resoluciéon N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de
la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de toma de razoén.

i) El Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de Noviembre de

2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo de
Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:
1. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Obras para la Licitacién Publica N©
87/2012:;

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA

En Valparaiso, a 13 de agosto de 2012, comparecen dofia MARIA FRANCISCA CRUZ
URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N© 13.658.290-9,
casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N© 168, piso 5, Valparalso en su
caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como
tal en su representacién, en adelante “SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y por
la otra PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA.” representada en esta acto por don CESAR
VIVANCO FAUNDEZ, chileno, cédula nacional de identidad y RUT N© 13.652.896-3,
soltero, ingeniero constructor, ambos domiciliados en calle Venezuela # 1116, Belloto
Norte, Comuna de Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucion Exenta N© 3978 fecha 1 de agosto de 2012, por la cual aprob¢ las adiciénes
NO 1y 2 vy la aclaracion N° 1 a las Bases Admlnlstratlvas Especiales, adJudlco y dispuso la
contratacion de PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA; para la ejecucién de la obra
denominada, “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO DE
PAVIMENTACION TRAMO 1 CALLE OBISPO VALDES ENTRE SEGUNDA DEL NORTE Y
EL SAUCE, PLAZA CHRISTIANSEN, PLAZA PENUELAS Y PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE RIEGO PLAZA PENUELAS, BARRIO PLACILLA DE PENUELAS,
COMUNA DE VALPARAISO”, de la Propuesta Publica N© 87/2012 cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de Bases
Admlnlstratlvas Adiciones, Oferta del contratista y demas antecedentes que forman parte
integrante de este contrato

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valpara|so viene en
contratar a PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, para la ejecucién de la obra
"PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO DE PAVIMENTACION
TRAMO 1 CALLE OBISPO VALDES ENTRE SEGUNDA DEL NORTE Y EL SAUCE, PLAZA
CHRISTIANSEN, PLAZA PENUELAS Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RIEGO
PLAZA PENUELAS BARRIO PLACILLA DE PENUELAS, COMUNA DE VALPARAISO"” de
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acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N° 87/2012 y en la Resolucién Exenta
No 3978 de fecha 1 de agosto de 2012 de Adjudicacion, Oferta del contratista y
reglamentacién y legislacién aplicable en la especie, documentos que forman parte
integrante del presente Contrato. '

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de la obra
“"PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, PROYECTO DE PAVIMENTACION
TRAMO 1 CALLE OBISPO VALDES ENTRE SEGUNDA DEL NORTE Y EL SAUCE, PLAZA
CHRISTIANSEN, PLAZA PENUELAS Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RIEGO
PLAZA PENUELAS, BARRIO PLACILLA DE PENUELAS, COMUNA DE VALPARAISO”,
Propuesta Publica N° 87/2012, esta formado por: don ERICK MUJICA VALENZUELA
de profesién Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente; don
CESAR VIVANCO FAUNDEZ, de profesidn Ingeniero Constructor que efectuara la labor de
Profesional de Autocontrol de las obras y don RODOLFO LEIVA VALENZUELA, de
profesion Experto en Prevencién de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 266
(doscientos sesenta y seis) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $628.808.255 (seiscientos veintiocho millones ochocientos ocho mil doscientos
cincuenta y cinco pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo
incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ninglin tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa Contratista
y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizaciéon de perjuicios de parte de este
Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados de Pago,
de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. NO
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra
ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que
resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se
estara al Presupuesto Compensado y Programaciéon fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito
que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual
de Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y
otras.

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3
de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo
de trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de
la totalidad del personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni [aborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en
el periodo y que no existen deudas pendientes.




os estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su cuenta corriente.

Para el Gitimo Estado de Pago, el contratista deberéa presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el
interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO
SERVIU.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticion de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia
y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de
la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificaciéon por escrito, quién serd el profesional que reemplazard al
anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno serd sancionada con una muita de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) més préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, en su oferta
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas
Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefalizacién provisoria, eventuales dafios a
peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en
bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién
0 a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterraneas, estén
0 no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos




empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N°© 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no
cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de
instalaciones, camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y
recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd
considerar la suspensiéon del transito y sefalizacion, permisos municipales, permisos o
derechos por intervencién de canales de regadio, por modificacién de servicios, etc. El
pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que
pagara directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones que
la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si
el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo
estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento
del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos
no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del
D.S. MINVU N©° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de
Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige
por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 87/2012 como
las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y
demas antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio
de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases

Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
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inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y
supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago,
informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la informacidon que se le solicite en
relacion a los procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en
los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto
desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. EI SERVIU, podra
poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en
el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer
dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminacidon surtira
efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por SERVIU V
REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacidon que
requiera un analisis del proyecto en algiin sector especifico, ésta deberd ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO la
boleta bancaria de garantia N°© 130 del Banco Santander Chile, de 8 de agosto 2012, por
la suma de 1.392,6000 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia
02/08/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de las

obras se cause a terceros, el contratista, entregdé al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la

péliza de seguros N° 04118912 de la aseguradora RSA, por un monto de 855 Unidades de

Fomento, con vigencia desde el dia 06/08/2012 al dia 06/09/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del acta
de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan
su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, consta del Decreto Supremo N© 125 de
30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda, la personeria de don CESAR
VIVANCO FAUNDEZ, para representar a la Constructora PAVIMENTOS CHILENOS
LIMITADA, consta de inscripcidon de sociedad corriente a fojas 211 N© 211 del Registro de
Comercio del afio 2008 y sus modificaciones, del Conservador de Bienes Raices de Quilpue.




2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del ano
2012, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversion.- .
item 02 Proyectos.-
Asig. 004 Obras Civiles.-
Sub- Asig 23 Otras Inversiones.-
B.I.P. 30074297-0 Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestion Social y

. Obra.- 1
Monto $ 628.808.255.-

SEZRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
SECCION PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

EMPRESA PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA
Venezuela # 1116, Belloto, Quilpue.




