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DECLARESE A TODAS LAS OFERTAS FUERA DE BASES PARA LA
LICITACION PUBLICA N°100/2016; DECLARESE DESIERTA LA
LICITACION PUBLICA N°100/2016; CONVOQUESE A TRATO
DIRECTO Y ACEPTESE LA OFERTA Y DISPONGASE LA
CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ALVIAL S.A.
PARA EL TRATO DIRECTO N°252 “CONSTRUCCION
ESTABLECIMIENTO LARGA ESTADIA PARA EL ADULTO
MAYOR, = MEDIDA PRESIDENCIAL, COMUNA DE
VALPARAISO".

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LO SIGUIENTE:

RESOLUCION N© 155-_ 0087

VALPARAISO, 02 MIY, 2016

VISTOS:

a) El Decreto Ley N© 1.305, (V. y U.), de 1975, que reestructura y
regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y el Decreto Supremo N° 355 (V. y U.), de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 04 de Febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

b) El Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, publicado en el
Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que establece Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

c) La LICITACION PUBLICA N° 100/2016, que fue convocada
por el SERVIU REGION DE VALPARAISO para la “CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO LARGA
ESTADIA PARA EL ADULTO MAYOR, MEDIDA PRESIDENCIAL, COMUNA DE VALPARAISO”.

d) La RESOLUCION N° 074, de fecha 16 de agosto de 2016, que
aprueba las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demds antecedentes para la
Licitacién Pablica N°100/2016, y cuya Toma de Razén por la Contraloria Regional de Valparaiso
fue con fecha 07 de septiembre de 2016.
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e) Que, mediante la Resolucién N° 0080 de fecha 23 de
septiembre de 2016, correspondiente a la LICITACION PUBLICA N° 100/2016, se aprobd la
Adicion N°2 correspondiente a las Bases Administrativas Especiales, procediendo a la Toma de
Razén por la Contraloria Regional de Valparaiso, con fecha 17 de octubre del afio en curso.

f) La LICITACION PUBLICA N©° 100/2016, correspondiente a la
“CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO LARGA ESTADIA PARA EL ADULTO MAYOR, MEDIDA
PRESIDENCIAL, COMUNA DE VALPARAISO”, en conformidad a lo establecido en el Decreto
Supremo N© 236, (V. y U.), de 2002.

g) Que, la ORD. DE SERVICIO N©° 537 de fecha 18 de octubre de
2016 por razones de buen servicio, modifico la ORD. DE SERVICIO N°533 de fecha 14 de octubre
de 2016 y, a la vez designé una Comisién Técnica para la recepcién de antecedentes, apertura,
evaluacion e informe de la LICITACION PUBLICA N° 100/2016.

h) Ley N°16.391 (V. y .U), publicada con fecha 16 de diciembre de
1965, y que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en especial su articulo 21° inciso 4y 5,
que justifica su tramitacién con Urgencia ante la Contraloria Regional de Valparaiso.

i)  La Resolucion N° 1600 de la Contraloria General de la Republica,
de 2008, que fija normas respecto de la exencion del tramite de toma de razén.

i) El Decreto TRA 272/22/2016 (V. y U.) que nombra al suscrito
como Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso, vy,

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, el fundamento de la solicitud de urgencia para su tramitacién
en el mas breve plazo, se encuentra en la necesidad de atender a la brevedad posible a 70
personas adultos mayores que se encuentran en una situacion de fragilidad o bien en condicién de
dependencia. A raiz de lo anterior, y teniendo presente que la regién presenta dispositivos
insuficientes para prevenir y atender la dependencia en adultos mayores y especificamente en sus
grados moderado y severo, es que este proyecto integral, precursor en la regién, viene a focalizar
esta problematica contribuyendo para la autonomia personal y una mejor calidad de vida, todo en
concordancia con el interés de la meta presidencial y conforme a lo acordado con el SENAMA vy el
Ministerio de Desarrollo Social.

2.- Que, mediante el Certificado de Imputacién Presupuestaria N°
865, de fecha 08 de noviembre de 2016, la Jefe del Departamento de Administraciéon y Finanzas
informa la imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria para el contrato denominado
“CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO LARGA ESTADIA PARA EL ADULTO MAYOR, MEDIDA
PRESIDENCIAL, COMUNA DE VALPARAISO"”, correspondiente al TRATO DIRECTO
N°252/2016.

3.- Que, mediante el Informe de Seleccidén remitido a través del
MEMORANDUM N°6447 de fecha 04 de noviembre de 2016, da cuenta que la Comisidon Técnica

designada y compuesta para tales efectos por el Sr. Archibald Hughes M, de profesién Ingeniero
Civil, quién ademads preside la Comisién; por la Sra. Jessica Zufiga G, de profesién Arquitecto; por
el Sr. Camilo Saavedra M, de profesion Ingeniero Constructor, y por el Sr. Juan Cardenas
Herndndez de profesién Constructor Civil (SEREMI), quienes sefialan al Sr. Director Regional que
las ofertas cumplen con los antecedentes Técnicos y Administrativos, sin embargo se hace presente
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que en virtud del numeral 6.9.1, del Oficio Circular N°1 de fecha 07 de enero del afio en curso por
el Ministerio de Hacienda, en que todas las ofertas de la lista priorizada signadas en el numeral 15
precedente, superan mas de un 10% el monto de la recomendacién favorable del Ministerio de
Desarrollo Social, en consecuencia no se puede contratar las obras.

Ademds, en el mismo Informe de Seleccién referido, el Director del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, en el acapite “Providencia” dispone la necesidad de declarar Fuera de Bases a todas
las ofertas que se presentaron, debido a que ninguna de ellas se ajusta a lo sefialado en el Articulo
6.9.1 del Oficio N°1 del Ministro de Hacienda, emitido de fecha 07 de enero del presente afio y que
forma parte de las Bases Administrativas Especiales en su numeral 13° parte final, que rige la
Licitacion Publica N°100/201.

4.- Los correos electrénicos de Nerina Paz Lopez, Arquitecta y jefa
de Departamento de Planes y Programas (SEREMI) de fecha 07 de noviembre de 2016, y por el
Sr. Juan Cardenas Hernadndez, Constructor Civil, del Departamento de Planes y Programas de fecha
07 de noviembre de 2016, quién expresa que los montos ofertados superan entre un 18,8% y un
22,7% el monto del RATE RS (Valor recomendado y aprobado por el Ministerio de Desarrollo
Social).

5.- El Informe de la Encargada de Costos y Presupuestos del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, remitido mediante MEMORANDUM N°189 de fecha 08 de
noviembre de 2016, dirigido al Jefe de Departamento Técnico, mediante el cual se verifica que los
precios unitarios declarados por los oferentes se encuentran acordes a valores de mercado
sancionados por este Servicio, ratificando en el mismo, que la oferta de la empresa
CONSTRUCTORA ALVIAL S.A, presenta un error en el item 2.2.9 RADIERES H25 lo que distorsiona
el monto final ofertado.

6.- El VOB del Director Regional infrascrito, inserto en el Informe de
Seleccidén, quien instruye mediante providencia que deben declararse fuera de Bases a todas las
ofertas presentadas en vista que ninguna de ellas se ajusta a lo dispuesto en el articulo 6.9.1 del
Oficio Circular N°1 del Ministro de Hacienda, toda vez que las ofertas presentadas no son
financiables por este Servicio, considerando en su decisién lo sefialado por los profesionales de la
SEREMI (V. y U.) de la Region de Valparaiso y lo expuesto por la Comisién Técnica, por lo que he
dispuesto a dictar lo siguiente:
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1. APRUEBANSE las Adiciones N° 1, N°© 3, N°4, N°5 y N°6 a Ias Bases Administrativas Especiales
de la LICITACION PUBLICA N° 100/2016 correspondiente a la “CONSTRUCCION
ESTABLECIMIENTO LARGA ESTADIA PARA EL ADULTO MAYOR, MEDIDA
PRESIDENCIAL, COMUNA DE VALPARAISO"”, cuyas Bases fueron aprobadas por Resolucion
N° 074, de fecha 16 de agosto de 2016, y con Toma de Razén por la Contraloria Regional de
Valparaiso con fecha 07 de septiembre de 2016.

::\

2. DECLARESE a todas las ofertas Fuera de Bases para la LICITACION PUBLICA N°100/2016,
ya que todas las ofertas presentadas no cumplen con lo dispuesto en el Articulo 6.9.1 del Oficio
Circular N°1 de fecha 07 de enero del 2016, por el Ministro de Hacienda.

3. DECLARASE DESIERTA, la LICITACION PUBLICA N° 100/2016, “CONSTRUCCION
ESTABLECIMIENTO LARGA ESTADIA PARA EL ADULTO MAYOR, MEDIDA
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PRESIDENCIAL, COMUNA DE VALPARAISO”, considerando que las ofertas presentadas se
encuentran fuera de bases.

. CONVOQUESE, al TRATO DIRECTO N°252/2016, en los términos establecidos en el

articulo 39, letra a) del D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002, cuyas
Bases Administrativas Espeaales, Anexos y demas antecedentes técnicos de la LICITACION
PUBLICA N°100/2016, regirdn para al presente TRATO DIRECTO.

. ACEPTASE LA OFERTA Y CONTRATASE a la empresa CONSTRUCTORA ALVIAL S.A., para

la ejecucién del contrato “CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO LARGA ESTADIA PARA EL
ADULTO MAYOR, MEDIDA PRESIDENCIAL, COMUNA DE VALPARAISO", correspondiente
al TRATO DIRECTO N©° 252/2016, en la SUMA ALZADA de $2.804.999.998.- (DOS MIL
OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS), sin intereses ni reajustes de ningun tipo,
incluyendo los impuestos y demas gastos que se originen y en un plazo maximo de 330 dias
corridos, contados desde la fecha del acta de entrega de terreno y conforme lo disponen las
Bases Administrativas Especiales, Adiciones N© 1, N© 2, N°3, N°4; N°5, N°6 y demas
antecedentes técnicos que rigen la Licitacion Pablica N°100/2016.

. Que, el contrato que da cuenta el presente instrumento se regird por las Bases Generales

Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion
aprobados por el Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, texto reglamentario que tendra
el caracter de supletorio de todo aquello que no se exprese en la presente Resolucién; por el
D.S. N° 127, (V. y U.), de 1977 y sus modificaciones; por el D.F.L. N° 458 (V. y U.), de 1975 y
sus modificaciones; por el D.S. N° 47 (V. y U.), de 1992 y sus modificaciones; por el D.S. 411
(MOP), de 1948 y sus modificaciones, por la Ley N° 18.290 de 1984, Ley de Transito; por el
Manual de Normas Técnicas para Sefalizacidon, Control y Regulacion de Transito en vias donde
se realicen trabajos; por el D.S. N° 827 (V. y U.), de 2008, por el D.S. N° 85 (V. y U.), de
2007, por la Ley N° 19.300, de Bases Generales sobre Medio Ambiente, por la Ley N° 20.123,
que regula el trabajo en régimen de Subcontratacion; por la Ley N° 16.744, que establece
normas sobre accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus modificaciones; por la
Ley NO 19.886, del Ministerio de Hacienda, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N©

250, del Ministerio de Hacienda, de 2004; r las Bases Administrativ E ciales
ificaciones Técni mas anteceden r r Resolucién N° 074, de fecha 16
(o) Tomada de Razén con fecha 07 iembr 2016, Adiciones N° 1, N©

2, N°3, N°4: N°5, N°6, de la LICITACION PUBLICA N°100/2016 y que rige al presente TRATO
DIRECTO y Oferta de la empresa CONSTRUCTORA ALVIAL S.A, Informe de Seleccion y
demas antecedentes del TRATO DIRECTO N°252/2016, incluyéndose a dichos documentos el
Programa de Trabajo, Presupuesto Compensado y Programacion Financiera, como asimismo las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la especie.

DEJANSE establecidas entre otras, las siguientes condiciones especiales que regirdn el
presente contrato:

a) EQUIPO DE PROFESIONALES: que el equipo de profesionales que integran la empresa
CONSTRUCTORA ALVIAL S.A, para |la ejecucién de la obra denominado
“CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO LARGA ESTADIA PARA EL ADULTO MAYOR,
MEDIDA PRESIDENCIAL, COMUNA DE VALPARAISO”, estd formado por: el
Profesional, presentado por la empresa adjudicada a través del Formato 4a de la Oferta
Técnica; el Profesional Autocontrol, mediante Formato 4b; el Profesional
Prevencionista de Riesgos por el Formato 4c y como Profesional Ayudante por el
formato 4d.
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b) PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en 330 (TRESCIENTOS TREINTA) dias
corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en base a la
programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

c) PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde al Presupuesto Total General de
$2.804.999.998.- moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningan tipo incluidos los
impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

d) ESTADOS DE PAGO: Se hard mediante Estados de Pagos los que deberdn atenerse a las
formalidades y exigencias contenidas en los Arts. 1140 y siguientes del D.S. MINVU N°
236/02 (TITULO VI).

Los estados de pagos por obra ordinaria no podran presentarse con una frecuencia menor a
14 dias corridos y su monto serd el que resuite de evaluar la obra ejecutada por el periodo.
En todo caso, se debera formular, a lo menos un estado de pago cada 28 dias corridos.

Estos seran determinados por la ITO de acuerdo al avance de la obra, en el porcentaje que
el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme
al presupuesto compensado, al valor de la U.F., correspondiente en cada caso. No obstante
lo anterior, para cursar los Estados de Pago sera requisito que se presenten los documentos
de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras,
por ejemplo: certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

En caso que no se cumpla con la entrega oportuna de los certificados de ensayos, el
Director de Obra podra cursar Estados de Pago con certificados provisorios de los ensayos
de laboratorio y se exige que el Laboratorio coloque inmediatamente en la Orden de trabajo
del Laboratorio o en el Libro de Obra, el resultado del ensaye ejecutado, obteniendo asi los
datos en terreno, certificando que se cumple con lo exigido en las Especificaciones Técnicas
y quedando registrado en Libro de Inspeccién, y haciendo uso de lo sefialado en el inciso
tercero del Procedimiento indicado en el punto 5.3.2.6 del D.S. 85/07 Minvu.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar una carta del
Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el periodo y se
debera exigir al contratista para la presentacién de cada estado de pago, la entrega de un
certificado de No deuda, emitido por el laboratorio respectivo, para velar por el
cumplimiento de las obligaciones de éste con el laboratorio.

Los estados de pagos seran sometidos a la aprobacion del Jefe del Departamento Técnico y
seran fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a quien sea delegada dicha
facultad.

Para el ultimo Estado de Pago, el cual se pagara contra recepcion de las obras y serd como
minimo de un 5% del monto del contrato, el contratista debera presentar un Certificado de
la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspecciéon Técnica de
Obras del MINVU y que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos
anteriores.

Los estados de pago se pagarén en forma digital, por lo que el contratista debera estar
registrado en SERVIU REGION DE VALPARAISO para que éste le realice el depdsito en su
cuenta corriente. De no encontrarse registrado debera concurrir con un certificado del
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banco al Departamento de Administracién y Finanzas del Servicio para que proceda a su
registro.

Se deberdn adjuntar a los Estados de Pago que incluyan pago el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratacién) de la
respectiva Direccién del Trabajo.

Se deberan adjuntar a los Estados de Pago que incluyan pago de traslado de escombro,
certificado de haber sido recepcionados por depésitos autorizados.

Los Estados de Pago se sujetaran a lo dispuesto en el TITULO VI del D.S. MINVU N° 236/02.

PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberda mantener en obra a su costo un
profesional titulado Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Constructor o Constructor Civil,

con experiencia profesional minima de 2 afios (titulado) en Obras de Edificacidon.

Este profesional residente en faena debera ser competente, idoneo, permanecera en el
lugar de las obras durante todas las horas habiles de trabajo y se entendera autorizado
para recibir érdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos relacionados con
las obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervision de las mismas.

El profesional debera contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva
durante el transcurso de las obras y sera el jnterlocutor valido en todos los
aspectos ;écnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU REGION DE
VALPARAISO.

El Profesional de terreno sera el que entregue la carta compromiso en su calidad de
residente (punto 8.1.4 de las presentes B.A.E.) dicho profesional sélo podra ser
reemplazado a peticién del SERVIU REGION DE VALPARAISO o por la Empresa misma, en
este ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
sometera a la decisidon del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolvera en un plazo
maximo de 10 dias habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos el mismo nivel de
experiencia y calidad del profesional originalmente solicitado en las presentes Bases
Administrativas.

El SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa
autorizacion del Jefe del Departamento Técnico podra, solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el
profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.

El oferente estara obligado a mantener como parte de su fuerza laboral asignada a las
obras licitadas, a todo nivel, solo a personas idéneas profesionalmente. El SERVIU REGION
DE VALPARAISO podra solicitar, por razones fundadas, el reemplazo de uno o mas de los
integrantes del personal del oferente.

f) OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, el

Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado por el contratista en su oferta,
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quien debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de
las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su oferta
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
I.T.O.

TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigira a la empresa contratista
los documentos detallados en el numeral 21° de las Bases Administrativas Especiales y
aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, cuando correspondiere.

RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o dafios
producidos por una mala sefializacidén provisoria, eventuales dafos a peatones en el area del
proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidén o a raiz de la ejecucién de los
trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterraneas, estén o
no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N©° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no
cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de
instalaciones, camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones
de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que debera considerar la
suspension del transito y sefializacién, permisos municipales, permisos o derechos por
intervencion de canales de regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los
derechos, impuestos o permisos sera de cargo de SERVIU REGION DE VALPARAISO, el que
pagara directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién
reglamentaria precitada.

Para la presente Licitacion no se consideran Valores Pro Forma.

TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU REGION DE
VALPARAISO lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucién
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, debera
previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU REGION DE VALPARAISO adjuntando
todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio aplicara las sanciones que la normativa
vigente establece.

No se aceptaran traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada completamente.

Asimismo, sblo se podra autorizar la cesién de facturas en la medida que se considere en
forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para estos efectos, el contratista
debera presentar la factura a ceder por el estado de Pago respectivo, una vez que éste le ha
sido cursado por la ITO, para su autorizacién por el Sr. Director, quien de su pufio y letra,
debera anotar en el original y todas las copias, la aceptacidon que permite su traspaso. Con
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el sdlo mérito de esta aceptaciéon, SERVIU REGION DE VALPARAISO sélo pagara el Estado
de Pago referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga valer su derecho de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.983, salvo que el contratista acredite la nulidad de la
factura y exhiba el original y todas sus copias; en este caso, se cursara el Estado de Pago
conforme a una nueva factura.

Serviu incorporard clausula en contrato para la ejecuciéon de las obras, donde se estipule
que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar a
Serviu Regién de Valparaiso dentro de las 48 horas habiles siguientes de su celebracion, sin
perjuicio de procederse, en el plazo que corresponda y con las formalidades establecidas en
la Ley N°19.983, a la notificacion de cesién del crédito una vez que se emita la factura que
dé cuenta de éste.

SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo parte de las obras, de acuerdo
a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7.1. de las presentes B.A.E., previa autorizacién
del SERVIU, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o
si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el
RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones
del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados (punto 8.1.9 de las Bases Administrativas), el SERVIU podra resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie de
acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual
sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55°
y 600 del D.S. MINVU N©° 236/02.

No se considerara como Subcontrato las Modificaciones de Servicios y Ensayes de
Laboratorio.

REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo que no se
reglamenta especialmente en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los
antecedentes que forman el TRATO DIRECTO N°252/2016, como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto
Supremo N© 236/2002 publicado en el Diario Oficial del 01 de Julio de 2003, y sus
modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.
Ademds, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar
las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del
proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de
avance, etc.), y les proporcionara toda la informacion que se le solicite en relaciéon a los
procedimientos citados. Debera ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones
donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que
proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del
proyecto.

Para el incumplimiento de los plazos pactados para la ejecucion de obras del presente
contrato, sera aplicable lo sefialado en el articulo 86, del D.S 236/2002 MINVU.
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TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El SERVIU, podrd poner término
anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en el articulo N°
134 del D.S. N° 236/2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminaciéon sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminaciéon surtira
efecto inmediatamente de realizada la notificaciéon indicada en el inciso precedente.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO: En caso de producirse alguna situacién que requiera
un analisis del proyecto en algin sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada
previamente por SERVIU Regién de Valparaiso y/o el Profesional autor del proyecto.

La empresa contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto
sin la autorizaciéon previa SERVIU Regién de Valparaiso y/o el Profesional autor del proyecto.

Que, a fin de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de lo pactado, la empresa
CONSTRUCTORA ALVIAL S.A, debera entregar en la oportunidad y condiciones establecidas
en el Reglamento que rige el presente contrato, en especial el articulo N© 50 del Decreto
Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, una Boleta Bancaria de Garantia, expresada en
Unidades de Fomento, a nombre del SERVIU REGION DE VALPARAISO equwalente al 5% del
monto del contrato, por el plazo del contrato, mas 60 dias habiles, la que sera devuelta una
vez entregada la boleta bancaria de garantia de buen comportamiento de las obras conforme
al art. 126 del Decreto Supremo N© 236, (V. y U.), de 2002. Asimismo, debera entregar a la
fecha de la firma del contrato, una Péliza de Seguros equivalente al 3% del monto del
contrato, para responder de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de las obras
se cause a terceros y caucionar la obligacion del pago de indemnizaciones que pudiere
corresponderle por estos dafios, conforme a lo establecido en el articulo N© 51 Decreto
Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002 y de acuerdo a las exigencias sefialadas en el numeral
12°, N° 12.2 de las Bases Administrativas Especiales. En especial dicha péliza debera reunir
las siguientes exigencias: a) La prima debe encontrase integramente pagada a su
presentacién al SERVIU REGION DE VALPARAISO, acompanandose el certificado que lo
acredite; b) Otorgada por el plazo contractual, mas 120 dias renovables en forma
automatica; c) El SERVIU REGION DE VALPARAISO debe figurar en la poéliza como asegurado
principal o adicional. En la glosa de la péliza debe establecerse claramente que la finalidad de
ésta es garantizar el pago de las indemnizaciones derivadas de los dafios que se produzcan a
terceros con motivo del contrato de construccion respectivo que involucra todos los
antecedentes técnicos y administrativos que conforman el legajo del TRATO DIRECTO
N°252/2016 y normas aplicables en la especie; d) De ser necesario y con el objeto de dar
cumplimiento al valor asegurado por la pdliza, el contratista podra acompafiar pdliza con
deducible, en la medida que no se afecte el valor minimo asegurado u otra pdliza
complementaria que permita cumplir con dicho monto minimo. La empresa contratista tendra

un plazo 15 dias habiles contados desde la comunicacion de la total tramitacién de la
Resolucién que acepta la oferta y contrata las obras para suscribir el contrato respectivo.

. Que, la presente Resolucion hara las veces de Contrato conforme a lo establecido en el art.

46 del D.S. N© 355 (V. y U.), de 1976, al art. 43 del Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de
2002, y punto 11, letra d), de las Bases Administrativas Especiales de la LICITACION
PUBLICA N° 100/2016 que rigen el presente TRATO DIRECTO N°252/2016, en
conformidad a lo establecido en el art. 45 del Decreto Supremo N©° 236, (V. y U.), de 2002, el
contrato regiré desde la fecha de la total tramitacion de la Resoluciéon que acepta la oferta y
contrata la propuesta y dentro del plazo de 15 dias habiles posterior a dicha fecha, el
contratista debera proceder a suscribir el contrato respectivo.

Previo a la suscripciéon del contrato, el adjudicatario debera acreditar mediante un certificado
emitido por una empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en
mora. Ademas, la empresa contratista, previo a la protocolizacion de la presente Resolucion,
debera entregar obligatoriamente los originales de los Certificados de titulo de todo el Equipo
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Profesional ofertado para la presente licitacion de acuerdo a lo solicitado en el punto 11 letras
d) de las Bases Administrativas Especiales. Asi también previo a la suscripcién del contrato y
de acuerdo a lo prescrito en el articulo 5° de la Ley N°20.882, el contratista deberd
acompaiiar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones.

10. DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del Decreto Supremo N° 355
(V. y U.), de 1976, que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacidn, la presente Resolucién aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista,
constituye las obligaciones reciprocas entre las partes, y es de cargo exclusivo del contratista
todos los gastos que ello signifique.

11.Que para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en
Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

12.Imputese el monto de la presente Resoluciéon de Contrato de acuerdo al siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-
Item 02 Proyectos.-
' Asig. 004 Obras Civiles.-
B.I.P 30383079-0 | Construccién Establecimiento Larga Estadia Adulto Mayor,
Comuna de Valparaiso.-
Monto Afo 2016 $100.000.000.-
Monto Afio 2017 $2.704.999.998-
Monto Total $2.804.999.998.-
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