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GOBIERNDO DE

CHILE

SERVIU REGION DE VALPARAISO

SERVIU REGION DE VALPARAISO ‘ CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

SECCION _PROPUESTAS w 5G49
RESOLUCION EXENTANe__ — ~ "y
(L VALPARAISO, 06 ENE. 2011
16799
Inf. N°®
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado.en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urlbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion, ‘ :

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Confratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion,

¢) La Resoluclién Exenta N° 2847 de fecha 21 de octubre de 2010,
por la cual se aprueban los Términos de Referencia Administrativos y los términos técnicas y
demds antecedentes de la propussta privada N°99/2010 “EJECUCION DE OBRAS DE
REPARACION CALLE JOSEFINA NIETO Y PLAYA CHICA, COMUNA DE CARTAGENA”, en
conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, def Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003,

d) La Propuesta Privada N°99/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la confratacion de las obras detalladas en el considerando
pracedenie. '

&) Resolucién N°3594 de fecha 17 de diciembre de 2010, por la
cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2 y el Anexo N°1 a los Términocs de Referencla
Adminisirativos Especiales de la Propuesta Privada N°99/2010, adjudica a la EMPRESA
RICARDO BARRIL E.L.R.L. para el contrato "EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION CALLE
JOSEFINA NIETO Y PLAYA CHICA, COMUNA DE CARTAGENA", por un monto de $38.300.000.-,
moneda nacional, sin intereses ni reqjustes y un plazo de 42 (cuarenta y dos) dias corridos.

f) El Conirato pard la ejecucién de obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA RICARDO BARRIL ELR.L, suscrito con fecha 30 de
diciembre de 2010.

g) Memordndum N° 070-2358, de fecha 23 de diciembre de
2010, de la Encargada Seccién Finanzas, por el cual informa imputaclén y cerdifica Ia
Disponibilidad Presupusstaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica, que fiia normas respecto de la exencldn del trémite de toma de razén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrifo en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso, dicto la siguiente:




RESOLUCION:

1°- APRUEBESE y Transcribase el Confraio de Ejecucion de Obras para la Propuesia
Privada N°99/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

RICARDO BARRIL ELR.L.

En Valparaiso, a 30 de diciembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de Identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Vdlpardiso, en su carGcter de Director (S) del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Pablico, del mismo domicilio senalado, y como tal en su representacion, en adelante
“Serviu Regidn de Valparaiso”, por una parie, y por la ofra la empresa RICARDO BARRIL E.LLR.L.
representado en este acto por don RICARDO BARRIL CASTRO, Chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N° 12.1562.952-1,50ltero, Ingeniero Constructor, domicillado en calle Diego
Portales N® 1372, Vina del Mar, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen:

PRIMERQ: Que el Servicio de ViMienda y Urbanizacién Regién de Valpardiso por Resolucién
Exenta N° 3594, de fecha 17 de diciembre de 2010, adjudicd y dispuso la contfratacion con la
empresa RICARDO BARRIL E.LR.L., conjunfamente con el Equipo profesional que representa,
formado por don RICARDO BARRIL CASTRO, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que
efectuar la iabor de Profesional residente encargado de las obras y la labor de profesional a
cargo de autocontrol v dofa KAREN HUGHES KIRSINGER, de profesidn EXPERTA  EN
PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucidn del de la Propuesta Privada  N°99/2010
correspondiente a la obra "EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION CALLE JOSEFINA NIETO Y
PAYA CHICA, COMUNA DE CARTAGENA”", cuyas caractersticas técnicas, jurfdicas y
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la Propuesta privada N° 99/2010,
Términos de Referencias y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferfa del contratista y demds
anfecedentes que forman parte Intfegrante de este contratoe.

SEGUNDQ: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valpardiso, viene en contratar con
la empresa RICARDO BARRIL E.LR.L. en conjunto con el Equipo de Profesiondles que éste
representq, la ejecucion de la obra “EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION CALLE JOSEFINA
NIETO Y PAYA CHICA, COMUNA DE CARTAGENA”, de acuerdo a lo establecido, en la
Propuesta Privada N° 99/2010 y en la Resolucidn Exenta N° 3594, de fecha 17 de dictiembre de
2010 de Adjudicaciéon, Oferia del contratista y reglamentacién vy legislacion aplicable en Ia
especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrafo.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Confrato se desarrollard en un plazo de 42 (cuarenta y dos
) dios coridos contados desde la fecha del Acta de Enfrega de Terreno y en base a la
programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Conirato corresponde a la suma dlzada total de
$ 38.300.000 (treinta y ocho millones tresclentos mil pesos), moneda nacional, sin infereses ni
redjustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no enconirarse dentro de la programacién
presupuestaria del proyecto.
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En el valor del precio del confrafo se considerard incluido fodo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, Indirecto o a causa de él. Cuadlquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por Ia Empresa Confratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de esfe Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Repdlblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precic del confrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especiaimente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podrdn pagarse con unda frecuencia menor a 14 dias y su monfo serd el que resulte de
evaluar la obra sjecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara d
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista, No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito gue se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidn Técnica
de Obras, fales como certificados de laboratorios, cerfificado de inspeccidn del tfrabagjo,
cartlilas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otfras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratisia deberd presentar el personal

contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabagjo, acompanando lo sigulente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2y 17.3 de las
presentes B.AE. fotocopla del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
frabajo; comprobante de planilias de pago de cotizdciones previsionales y de sciud de la
fotalidad del personal contratado y certificado de la inspeccidn del frabajo vigente de los
frabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.
Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los cerhﬂcodos emiliidos en al
pericdo y que no existen deudas pendientes.
Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta coriente. Aquellos que
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento
de Administracién del servicio para que proceda d su inscripcion.

Para el Glfimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la Inspeccidn
del Trabajo, cuya informacién se detalia en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el inferlocutor vdlido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticidn del Serviu, o por la Empresa misma,
en este dltimo caso la empresa deberd presentar por escrifo a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la TO lo
someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticidn de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
calidad del profesional originaimente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, ¢ peticidn de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratista deberd cumplir dicha Instruccion, sefialando dentro de los 6 dias hdbiles
siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior,

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto ala
estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds proximo.

SEPTIMO OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encorgado del Sistema de Autoconirol serd el designado por el confratista en su ofertq,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el franscurso
de las obras desde la fecha de enfrega de terreno.




Ademds, el Experto en prevencidn de riesgos, designado por el contratista, deberd redlizar a
o menos 2 visitas semanales a la obra previomente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos defallados en el numeral 20 de [as Bases Administrativas Especiales
y aquelios que exige el art, 129 def D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere.

NOVENG: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los darfios y perjuicios que se
causen a ferceros con motivo de la ejecucidon de las obras, ya sea por accidentes o danos
producidos por una mala sefalizacién provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del
proyecto donde se realicen las faenas, danocs en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualguier perjuicio a terceros sucedido con ocasidon o a raiz de la gjecucion de los
trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de fodo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficicles o subterrGneas, estén o no
catastradas y que por la sjecucldn de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47°
del D.8. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extracrdinaria por concepto de fraslados, modificacién de Instalaciones,
camaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterrdinecs, etc. :

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efecios deberd incorporar
en los diversos coniratos de frabajo, las cldusulas que impongan la obligacién de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contratacidn.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la framitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones v recepciones de
ios respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la
suspension del fransifo y sefalizacion, permisos municipales, permisos © derechos por
intervencién de canales de regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los
derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al servicio defterminado o dl confratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada. '

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefialado
en &l punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse
alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previcmente por SERVIU Regidn de Valparaiso,

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Fstd prohibido a los Coniratistas realizar cesiones o
fraspasos totales o parcicles de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva  Resolucidn
debidamente framitada. En el caso de que el Confratista deba fraspasar el contrato, deberd
previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso vy esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie dl respecto.
De contravenir esta disposicién el Serviclo podrd finiguitar anficipadamente el confrato
{iquidacién con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte de ias
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el pdrrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si e monfo del
subcontrato es superior al 10% del monte del contrato o si siendo inferior, su valor supera ias
8.000 UF., el subcontratista deberd estar Inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
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categoria disiinta al Confratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del confrato se determinare que el contratisia fiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrate administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo senalado en el Art, 55° del D.S. MINVU
N°® 236/02.

Para todos los efectos, los procedimienios que rigen y regulan el proceso de subcontrataciéon
v los requisitos que deben cumplir los subcontratistas v para efectos de una eventual
sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, arficulo 55° y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asl lo aceptan, que en
todo lo que no se reglomenta especiaimente, en el presente Conirato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Privada N° 99/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferfa del conlratista y demds
antecedentes de esta conifratacidn. Asimismo, se rige el presente Conirato por las
disposiciones del Decrefo Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julic de
2003, v sus modificaciones del Ministeric de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacién.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las
instalaciones y los documenios relativos a los procesos de desarrollo y supervision del proyecto
en cuestion {facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de avance, efc.), y
les proporcionard toda la informacién  gue se le solicite en relacion a los procedimientos
citados. Deberd ademdas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan {en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrcllo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado al presente insirumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Coniratista incurra en cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los documentos que lo
infegran. :

La terminaciéon serd nofificada a la Empresa Contratisita mediante comeo cerfificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del fimbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediaiamente de redlizada la nofificacién indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podré
introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un
andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada
previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento
del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 0223899 del Banco Santander Chile, de fecha 28 de diciembre de 2010, por la
suma de 8%9.3000 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 14/03/2011.
Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza
de seguros N° 28549, equivalente a 54 Unidades de Fomento de la Compania HDI seguros
con vigencia desde 28.12.10 hasta el dia 28.06.2011.

DECIMO SEXTO: Fl presente conirato comenzard a regir al dia hdbil sigulente del acta de
entrega del terreno.




DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Trilbunales de Justicia.

PERSONERIA:

Ei poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda, la personeria de don RICARDO BARRIL CASTRO, consta en escritura
publica de fecha 26 de mayo de 2006, otorgada ante Notario Publico de Valparaiso y que se
encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raices de Valparaiso a fojas 384v N° 346 del

aho 2006, que no se inserta por ser conocido de las partes contratantes y del Notario que
autoriza -

2°0- ImpuUtese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afo 2010,
segun siguiente detalle:

Sub-fitulo 31 Iniciativas de Inversidn,

liem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

B.L.P. 30099759-0 Conservacion de vias urbanas por sismo febrero 2010.-
Egreso Ano 2010 $38.300.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESEy CUMPLASE.-

PECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

EMPRESA RICARDO BARRIL E.LR.L.

DIEGO PORTALES 1372 RECREO VINA DEL MAR.
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CHILE

SERVIU REGION DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO JURIDICO

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

AAJINIRAIAS AT A o e e Y ————————

A N e A e e e ——————

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

RICARDO BARRIL E.L.R.L.

En Valparaiso, a 30 de diciembre de 2010, enfre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula naclonal de identidad vy rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero
Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardeter de
Director (3) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO,
persona juridica de Derecho Publico, del-mismo domicilio sefalado, y como tal en su
representacion, en adelante “Serviu Regidn de Valparaiso”, por una parte, y por la ofra
la empresa RICARDO BARRIL E.LLR.L. representado en este acto por don RICARDO BARRIL
CASTRO, Chileno, cé&dula nacional de identidad y RUT N° 12.152.952-1,soltero, Ingeniero
Constructor, domicillado en calle Diego Portales N° 1372, Vina del Mar, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contfrafo y exponen:

PRIMERO: Que el Senviclo de Vivienda 'y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 3594, de fecha 17 de diciembre  de 2010, adjudico y dispuso |a
contratacién con la empresa RICARDO BARRIL E.LR.L, conjuntamente con el Equipo
profesional que representa, formado por don RICARDO BARRIL CASTRO, de profesidn
INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuar la labor de Profesional residente encargado de
las obras vy la labor de  profesional a cargo de autfocontrol y dofic KAREN HUGHES
KIRSINGER, de profesién EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la gjecucion del de
la Propuesta Privada N°99/2010 correspondiente a la obra “EJECUCION DE OBRAS DE
REPARACION CALLE JOSEFINA NIETO Y PAYA CHICA, COMUNA DE CARTAGENA”, ‘Cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el
Leggjo de la Propuesia privada N° 99/2010, Términos de Referencias y Técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contfratisia y demds anfecedentes que forman
parte Infegrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Region de Valparaiso, viene en coniratar
con la empresa RICARDO BARRIL E.LR.L. en conjunto con el Equipo de Profesionales que
éste representq, la ejecucion de la obra “EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION CALLE




D)

infegrante del presente Conirato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Confrato se desarrollard en un plazo de 42 (cuarenta
y dos ) dias corridos contados desde Ia fecha del Acta de Entrega de Terreno y en base
a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el preclo de! presente Confrafo cotresponde A la suma cnllzodq
total de $ 38.300.000 (freinta y ocho millones frescientos mil  pesos), mE)nedG nacional,
sin intereses ni reqjustes de ningdn fipo incluidos los impuestos y demds gastos que se
originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningdn fipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del confrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cudalquier diferencia
en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa
Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni d Indemnizacién de perjuicios de
parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Coniraloria General de ia
Republica,

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Esfados de
Pago, de acuerdo a lo sstablecido especialimente en el arficulo N° 114 y siguientes del
D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por
obra ordinaria no podrdn pagarse con und frecuencia menor a 14 dias y su monto serd
el que resuite de evaluar la obra ejecutada en el perfiodo. Para el pago de cada
Estado de Pago se estard al Presupuesio Compensado y Programacion fisica y
financiera de la obra presentada por el Coniratista.  No obstante, para cursar los
estados de pago serd requisifo que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, fales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del frabagjo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y ofras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personall
contratado bajo el régimen del Codigo del Trabgdjo, acompanando lo sigulente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los punfos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.AE., fotocopla del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado vy
certificado de la inspeccidn del frabdjo vigente de los frabajadores del confrato donde

acredife que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de
la empresa Contratista,

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno
de gllos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los cerificados
emifidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que los contratistas deberdn
estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente.
Aquellos gue no se encuentren inscritos deberdn concurir con un cerificado del banco
al Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su inscripcién.,

Para el dltimo Estado de Pago, el coniratista deber@r un C m\de (o]

inspeccidén del Trabagjo, cuya Informacién se detajla en el M nﬁ|c1 de Inspegcion

Técpicc: de Obras del MINVU, que deberd extendersg por el periodo np revisado eh Ibs
periodos anferiores.
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SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Coniratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferfa, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el
inferlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, enfre la empresa y la
[TO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Glimo caso la empresa deberd presentar por escrifo a la 1TO las
motivaciones y anfecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, qulen
resolverd, en un plazo mdaximo de 10 dias habites contados desde la peticion de la
emprasa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesionail originalmente ofertado por Ia empresa.

Ei Serviu, por Resolucién Fundada, a peficion de la [TOy previa autorizacién del Jefe del
Departamento Técnico, podrd sollcitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo
de la obra. El Contratista deberd cumpllr dicha instruccién, sefialando dentfro de los 5
dias hdbiles sigulentes a la nofificacién por escrito, quién serd el profesional que
reemplozard al anterior.

El Incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profeslonal en
cuanfo a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 UF
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard de! Estado de Pago . de P.)
mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Adminisirativas, ef Encargado del Sistema de Autoconirol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadio permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de Ias obras desde la fecha de enfrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevenciéon de riesgos, designado por el contratista, deberd
redlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con ta ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird o la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Adminisirativas
Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad de! Contratista los dafios y perjuicios
gue se causen a ferceros con motivo de la ejecucidn de las obras, ya sea por
accidentes o danos producidos por una mala sefializacion provisoria, eventuales danos
a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, dafos en jardines, en
bienes pUblicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con
ocasion o a raiz de la elecucion de los frabajos.

De igual manera, el Coniratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas,
estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los procedimientos
constructivos empleadoes, resulten afeciadas, resulfando~gplicable en s’re\cclso las
disposiciones del arf. 47° del D.5. MINVU N° 236/2002, de modg tal que/SERVIU'REG ON
DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extyaordinaria pozco\no pto de fraslados,
modificooién de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciongs especialet \de
mecdnica de suelos del terreno, existencia de dulttos subterrdneps, etq.
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Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd Incorporar en los diversos contratos de trabdjo, las cldusulas gue Impongan la
obligacién de velar por el cumplimiento de 1as disposiciones de la Guia de Gestidon
Ambiental para Ejecutores de Proyectos, insfrumento que forma parte de la presente
contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y enire las obligaciones que ella impone dl
contratista, serd de su cargo la framitacion de los permisos, aprobaclones, inspecciones
y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que
deberd considerar la suspensién del trdnsito y sefializacion, permisos municipaies,
permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por modificacion de
servicios, efc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V
REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o al contratista, de
acuerdo a la disposicidn reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto enfregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso
de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algdn sector
especifico, ésta deberd ser consultada y auforizada previamente por SERVIU Regidn de
Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar ceslones o
traspasos fotales o parciales de contrafos sin que en forma previa SERVIU Region de
Valparaiso, lo haya dutorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba fraspasar el contrato,
deberd previomente realizar una solicitud formal ante SERVIU Region de Valparaiso
adjuntando todos los antecedentes del caso vy esperar a que el Director del Servicio, se
pronuncle al respecto. De confravenir esta disposicidn el Servicio podrd finiquitar
anticipadamente el conirato (liquidacidn con carge) y aplicard las sanciones que 1a
normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte de
las obras, de acuerdo a lo dispuesio en el pdrrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidon Técnica de
Obras. Si el monto del subconirato es superior al 10% del monto del contrato o si slendo
Inferior, su valor supera las 8.000 UF., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC,

pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
regiamenio del citado registro.

Si durante el desarrollo del conirato se determinare que el contratista tiene subconiratos
no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin

derecho a indemnizacidn de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55°
del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontfratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccidn Técnica de
Obras, articulo 55° v 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO; REGLAMENTACION: Las partés dejon const ng;i
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en ef presen
rige por la fotalidad de los anfecedentes que forman la Propuesta Privada Ne 79/2 10

y asi lo aogptan,
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PERSONERIA:

como las Bases Adminisirativas y fécnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
coniratista y demds anfecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el pres.enfe
Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario
Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones de! Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Ademds, el contratista deberd facilitar el liore acceso a la informacién, zonas de obras,
lioro de obras e instalacionses donde se desarrolle el proyecfo pard revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrolio y
supervisién del proyecto en cuestion (facturas, coniroles, ceriificados, estados de pago,
informes de avance, etc.), y les proporcionard foda la informacidn que se le solicite en
relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds mantener en la Cbra un libro de
comunicaclones donde los Inspectorses Técnicos de Obras designados por ella puedan
(en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el
correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd@ poner témino anticipade al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacidn de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
Incurra en cualguier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o
los documentos que lo integran,

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se enfenderd realizada al fercer
dia hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en
el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contrafista no podrG
infroducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V
REGION, duranfe la gjecucion dg las obras, En caso de producirse alguna situacién que
requiera un andlisis del proyecto en algln sector especifico, ésta debera ser consultada
y autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el flel, oportuno y fotal
cumplimiento del contrato, el coniratfista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la
boleta bancaria de garantia N° 0223899 del Banco Santander Chile, de fecha 28 de
diciembre de 2010, por la suma de 89.3000 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 14/03/2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de
las obras se cause a ferceros, el contratista, enfregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO,
la pdliza de seguros N°® 28549, equivalents a 54 Unidades de Fomento de la Compaiia
HDI seguros con vigencia desde 28,1210 hasta el dia 28.06.2011.

DECIMO SEXTO: El presente conirato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del acta
de enirega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

Eijor; su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
usticia.

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como\Director (S) de} SERVIU 5'EG[O DE




VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010,
del Ministerio de Vivienda, la personeria de don RICARDO BARRIL CASTRO, consta en
escritura publica de fecha 26 de mayo de 2006, otorgada ante Notario Publico de
Valparaise y gue se encuenfra inscrita en el Conservador de Bienes Raices de
Valparaiso a fojas 384v N° 346 del ano 2006, que no se inserta por ser conocido de las
partes confratantes y del Notario que autoriza

Leidaq, se ratifica y firman.

NGENIERO CQNSTRUCTOR

RICARDO BA%R\IL CASIRO
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