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RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la Propuesta
PUblica N°126/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

HAGA CONSTRUCCIONES LTDA.

En Valparaiso, a 21 de enero de 2011, enfre don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, chileno,
cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 12.847.251-1, soltero, Abogado,
domiciliada en Bellavista ciento sesenta y ocho, piso trece, Valparaiso, en su cardcter de
Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona
juridica de Derecho PuUblico, del mismo domicilio sefalado, y como tal en su
representacion, por una parte; y don HUMBERTO FEDERICO AGUIRRE ALBURQUENQUEN,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.237.632-3, Constructor
Civil, domiciliado en Freire 470 Oficina 9, Valparaiso; por la ofra, han convenido en el
siguiente Conftrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por Resolucién
Exenta N° 3795, de fecha 29 de Diciembre de 2010, adjudicé y dispuso la contratacion
con la empresa Constructora HAGA CONSTRUCCIONES LTDA, conjunfamente con el
Equipo profesional que representa, formado por don HUMBERTO AGUIRRE ALBURQUENQUE,
de profesion CONSTRUCTOR CIVIL, que efectuara la labor de profesional residente
encargado de las obras, por don ENRIQUE LAU ZELADA, de profesién INGENIERO
CONSTRUCTOR el que efectuard la labor de autocontrol de obras y dofia ANDREA
VIOLETA ROJAS SANCHEZ, de profesién TECNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE
RIESGOS, para la ejecucion de la Propuesta publica N°126/10 correspondiente a
“PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNAS DE VALPARAISO,
ETAPA 4", cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 126/10, Bases Administrativas y
Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en contratar
con la Empresa Constructora HAGA CONSTRUCCIONES Lida ., en conjunto con el Equipo
de Profesionales que éste representa, la ejecucién de la obra “PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VALPARAISO, ETAPA 4", de
acuerdo a lo establecido, en la propuesta publica N° 1246/10 y en la Resolucion Exenta N°
3795, de fecha 29 de diciembre de 2010 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte
integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182(ciento
ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y
en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total
de $ 262.308.346(doscientos sesenta y dos millones trecientos ocho mil trecientos cuarenta
y seis pesos), en moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun fipo incluidos los
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El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto
a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
confratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.
Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd realizar
alo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas
Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contrafista los dafos Yy perjuicios
que se causen a ferceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes
o danos producidos por una mala sefalizacion provisoria, eventuales dafios a peatones
en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, dafos en jardines, en bienes
publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a
raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén
0 no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los procedimientos
constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las
dlspOSIC|ones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados,
modificacién de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones especiales de
mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 24° de las B.A.E. serd obligacién de la Empresa,
el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd
incorporar en los diversos contratos de trabaijo, las cldusulas que impongan ta obligacién
de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestibn Ambiental para
Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones, inspecciones y
recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd
considerar la suspension del trdnsito y sefalizacién, permisos municipales, permisos o
derechos por intervenciéon de canales de regadio, por modificacién de servicios, etc. El
pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que
pagara directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de
producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de
Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidén de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente framitada. En el caso de que el Confratista deba traspasar el contrato,
deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso
adjuntando todos los antecedentes del caso v ecnerar A Atie al Diractar Aol Carnsimin ca
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2011, por la suma de 611,32 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 12
de sepfiembre de 2011.

A la vez presenta boleta de Garantia Adicional N° 263997-8, del Banco de Chile de fecha
10 de enero de 2011 por un monto de $15.536.965 y con fecha de vencimiento fijada para
el dia 12 de septiembre de 2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la
poliza de seguros N° 01-45-047829, equivalente a 367 Unidades de Fomento de la
Compania Seguros Magallanes con vigencia desde 07.01.2011 hasta el dia 12.10.2011.

DECIMO SEXTO: E| presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del acta de
enirega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Conftrato, las partes fijan
su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.
PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s} del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 906 de fecha 31 de diciembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser conocido, vy la personeria de
Don HUMBERTO AGUIRRE ALBURQUENQUE, para representar a la empresa constructora
HAGA CONSTRUCCIONES LTDA., emana de escritura PUblica de fecha tres de mayo de
1996 constituida ante Notario PUblico de Vifia del Mar dofia Eliana Gervasio Zamudio.

2°.- ImpuUtese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del afio
2010,
Segun siguiente detalle:
Sub-fitulo 31  Iniciafivas de Inversion.
ltem 02 Proyectos.-
Asig. 004  Obras civiles.-
Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-
B.I.P. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-
Egreso Afo 2011 $262.308.346-
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