e
153

SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

SECCION PROPUESTAS G 5‘? 8 5

RESOLUCION EXENTA'N® /

| VALPARAISO, 16 MAR. 2011
Int. N° l¢62b

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de
Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, gue sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N°2181 ' de fecha 01 de septiembre
de 2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales .y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica N° 38/2010
“PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO, COMUNA DE CARTAGENA",
en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Pdblica N°38/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el considerando
precedente.

e) Resolucidon Exenta N° 3803 de fecha 30 de diciembre de
2010, por la cual se aprobod las Adiciones N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta PUblica N° 38/2010, adjudicada por la empresa
CONSTRUCTORA ECMOVIAL., el contrato "PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO, COMUNA DE CARTAGENA., Propuesta Publica N° 38/2010 por un monto de $
219.000.000.-, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y un plazo de 182 (ciento
ochenta y dos) dias corridos.

f} El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa HAGA CONSTRUCCIONES LTDA, suscrito con
fecha 21 de enero de 2011.-

g) Memordandum N° 07A-334-2011 de fecha 17 de Febrero de
2011 del Jefe del Departamento de Administracidn y Finanzas, por el cual informa
imputacioén y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de
la Republica, que fija normas respecto de la exencidn del trdmite de foma de razon.

i) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de
Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Vaiparaiso, dicto la siguiente:



RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Confrato de Ejecucién de Obras para la Propuesta
PUblica N°38/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA

En Valparaiso, a 27 de enero de 2011, entre don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, chileno,
cédula nacional de idenfidad y rol Unico fributario N° 12.847.251-1, soltero, Abogado,
domiciliada en Bellavista cienfo sesenta y ocho, piso trece, Valparaiso, en su cardcter de
Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, personda
juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacion, por una parte, y por la ofra la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA
representada en este acto por don ANDRES CORVALAN VIDAL, chileno, cédula nacional
de identidad y rol Unico tributario ‘N° 12.865.637-5, Constructor Civil, domiciliado en Calle
Juan José la Torre N°1675, el retiro comuna de Quilpue; por la otra, han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:

 PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidn de Valparaiso por Resolucién

Exenta N° 3803, de fecha 30 de Diciembre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacién
con la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTIDA, conjuntamente con el Equipo
profesional que representa, formado por don JOSE VICTOR REYES FRINCO, de profesion
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL, que efectuara la labor de profesional residente encargado
de las obras, don CARLOS MEZA GRASSI, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR el que
efectuard la labor de autocontrol de obras y dofia KAREN HUGHES KIRSINGER, de
profesién EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucién. de la Propuesta publica
N°38/10 correspondiente a “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DE CARTAGENA", cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 38/10, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del confratista y demds
anfecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en contratar
con la Empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA ., en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucidbn de la obra “PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE CARTAGENA", de acuerdo a
lo establecido, en la propuesta publica N° 38/10 y en la Resoluciéon Exenta N° 3803, de
fecha 30 de diciembre de 2010 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion
y legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCEROQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182(ciento
ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y
en base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total
de $ 219.000.000{doscientos diecinueve millones de pesos), en moneda nacional, sin
intereses ni reqjustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.



El SERVIU no concederd anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la
programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en
el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa
Confratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte
de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Repubilica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contfrato se pagard mediante Estados de Pago,
de acuverdo a lo establecido especiaimente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra
ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que
resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de
Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Confratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito
gue se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspeccion del trabgjo, cartilas de control por actividad, Cuadro de
Resumen de Conirol y ofras.

Ademdas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
confratado bajo el régimen del Cbdigo del Trabajo, acompafando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1,
172 y 173 de los presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de ftrabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y certificado
de la inspeccidn del frabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que
no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la empresa
Conftratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los cerfificados emitidos en
el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberan
estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente.
Aqguellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un cerfificado del banco al
Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el (litimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de la
Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos
anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Confratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente
y dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el interlocutor vdlido
en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por ia Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plozo de 5 dias
corridos, la TO lo someterd a la decisidon del Sr. Jefe del Departamento Técnico. quien
resolverd, en un plazo mdaximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticién de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa. '

El Serviu, por Resolucidon Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo
Aa Iy ahra B Contraticta deberd cuomblir dicha instriiccidn csefalando dentro de los 5 dias



El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto
a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa.de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.} mds préximo.

SEPTIMO; OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.
Ademdas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd realizar
a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird o la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas
Especiales y aquellos que exige el art, 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENOQ: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los danos y perjuicios
que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea por accidentes
0 danos producidos por una mala sefializacion provisoria, eventuales danos a peatones
en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, dafos en jardines, en bienes
publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidén o a
raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén
0 no catastradas y que por la ejecucidn de las obras o por los procedimientos
constfructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las
disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados,
modificacién de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones especiales de
mecdnica de suelos del ferreno, existencia de ductos subterréneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 24° de las B.A.E. serd obligacién de la Empresa,
el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd
incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan la obligaciéon
de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para
Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
conftratista, serd de su cargo la framitacién de los permisos, aprobaciones, inspecciones y
recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd
considerar la suspensién del transito y sefalizacidon, permisos municipales, permisos o
derechos por intervencién de canales de regadio, por modificacién de servicios, etc. El
pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que
pagard directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificaciéon al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de
producirse alguna situacidn que requiera un andlisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de
Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regién de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente framitada. En el caso de que el Contrafista deba traspasar el contrato,
deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso
adjuntando todos los antecedentes del caso v esperar a aue el Director del Servicio. se



anticipadamente el confrato (liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la
normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el pdrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras.
Si el monto del subconfrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo
estar en una categoria distinta al Confratista, conforme a las disposiciones del reglamento
del citado registro.

Si durante el desarrolio del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos
no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del
D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de
Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO:; REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que
en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por
la totalidad de los antecedentes que forman la propuesta publica N° 38/10 como las
Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes de esta coniratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio
de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacidon de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y
supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago,
informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informaciéon que se le solicite en
relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan
(en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el
correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

Bl SERVIU, podrad poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista incurra
en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los
documentos que lo integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer
dia hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el
inciso precedente :

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podrd
introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V
REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna situacion que
requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total




por la suma de 510,3740 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia
13.10.2011 ’

A la vez presenta boleta de Garantia Adicional N° 289106, del Banco de Chile de fecha
13 de enero de 2011 por un monto de $13.638.648 'y con fecha de vencimiento fijada para
el dia 13 de octubre de 2011.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la
pdliza de seguros N° 28770, equivalente a 306 Unidades de Fomento de la Compania
Seguros HDI SEGUROS S.A con vigencia desde 11.01.2011 hasta el dia 13.11.2011.

DECIMO SEXTO: Eil presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan
su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.
PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director {s) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 906 de fecha 31 de diciembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser conocido, y la personeria de
Don ANDRES CORVALAN VIDAL, consta en cerlificado otorgado por €l conservador de
bienes raices de Quilpue, emitido con fecha 27 octubre de 2010, que no se insertan por
ser conocidos de las partes contratantes y del Notario que autoriza .

2°.- Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afio
2010,
Segun siguiente detalle: |
Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversién.
ftem 02 Proyectos.-
Asig. 004  Obras civiles.-
Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-
B.LP. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° lamado.-
Egreso ARo 2011 $219.000.000-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE
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