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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: B P
SECCION PROPUESTAS Ry
RESOLUCION EXENTA N© /
VALPARAISO,
'2’44“,, 01 MAR 2017

Int. NO
- TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Orgénico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N© 4916 de fecha 23 de
noviembre de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas
Especiales, las especificaciones técnicas, y demds antecedentes de Ia
Propuesta Publica N° 159/2011 "PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 20° LLAMADO, COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA IV”,
en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2010.

d) La Propuesta Publica N° 159/2011 convocada
por el SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras
detalladas en el considerando precedente.

e) La Resolucion Exenta N© 5361 fecha 27 de
Diciembre de 2011, que aprobd la Adicion N° 1 a las Bases Administrativas
Especiales y adjudicé a la empresa CONSTRUCTORA S.K.C. LTDA., la
ejecucion del contrato de Propuesta Pablica N° 159/2011, denominado
“"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO,
COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA IV”, por un monto en la suma alzada
de $30.098.919.-, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y un plazo de
ejecucion de 42 dias corridos.




f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa CONSTRUCTORA
S.K.C. LTDA. suscrito con fecha 09 de Enero de 2012. -

g) El Memorandum N© 55, 07A-297 de fecha 16 de
Febrero de 2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por
el cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razoén.

i) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el
cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente: -

RESOLUCION:

. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecuciéon de Obras del Propuesta
Publica N° 159/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS _

ERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

S RBANIZACION REGION DE VALFARKALSY

CON

CONSTRUCTORA S.K.C. LIMITADA

En Valparaiso, a 9 de Enero de 2012, comparecen don MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol unico tributario N©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso
13, Valparaiso, en su carécter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Plblico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en
adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la




EMPRESA CONSTRUCTORA S.K.C. LTDA. Rut N©° 77.738.960-2, cuyo
representante legal es don GERARDO HERNAN FALK SALAZAR, chileno,
casado, Constructor Civil , cedula Nacional de Identidad y Rut numero cuatro
millones 9.167.304-5, ambos domiciliados en Anibal Pinto N° 119, Cerro Los
Placeres de la comuna de Valparaiso, “el contratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regiéon de Valparaiso
por Resolucién Exenta N© 5361 fecha 27 de Diciembre de 2011, por la cual
aprobd las Adicion N° 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y
dispuso la contratacién con la empresa CONSTRUCTORA S.K.C. LIMITADA,
conjuntamente con el Equipo de profesionales que representa, formado por:
don GERARDO FALK SALAZAR, de profesién Constructor Civil, que
efectuara la labor de Profesional Residente, y la labor de Autocontrol de las
obras y don OSVALDO JAVIER DIAZ MALDONADO, de profesién Experto en
Prevencion de Riesgos; para la ejecucién de la Propuesta Publica N°
159/2011, correspondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 20° LLAMADO COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA Iv”,
cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo de la Propuesta Publica N° 159/2011, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y demas
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene
en contratar con la EMPRESA CONSTRUCTORA S.K.C. LIMITADA en
conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion
de la obra “"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20°
LLAMADO COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA IV” de acuerdo a lo
establecido, en la Propuesta Publica N° 159/2011 y en la Resolucidon
Exenta N© 5361 de fecha 27 de diciembre de 2011 de Adjudicacién, Oferta del
contratista y reglamentacién y legislacién aplicable en la especie, documentos
que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de
42 (cuarenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el
proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $30.098.919 ( treinta millones noventa y ocho mil
novecientos diecinueve pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de
ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.




El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depoésito en su
cuenta corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalla
en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.




SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El SERVIU, por Resolucién Fundada, a peticiéon de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notlﬁcaCIon por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO. :

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion




provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU NO© 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacién de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas
que impongan la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resoluciéon debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Regi6on de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicara las sanciones
gue la normativa vigente establece.




DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
7° de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, serén los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 550 y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Puablica N° 159/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestién (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacién que se le solicite en relacion a los
procedimientos citados. Deberad ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. EI
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefaladas en el articulo N° 134 del D.S. N© 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.




La terminacion serad notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacién surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en
algln sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 25 del Banco de Santander
Chile de fecha 28 de diciembre de 2011, por la suma de 67,5310 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 22/04/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 32034 de la aseguradora
HDI, equivalente a 41 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
03.01.2012 al dia 03.07.2012

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzaré a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dona MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
don GERARDO HERNAN FALK SALAZAR, para representar a la empresa
COSNTRUCTORA S.K.C. LIMITADA, emana de la inscripcién de sociedad de
fecha 04 de Febrero de 2002, inscrita a fojas 99 numero 82 del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices de Valparaiso y de Certificado de
vigencia otorgado por el mismo Conservador con fecha 05 de Diciembre de

2011.




2. Impltese el monto de la presente Resolucidn de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-

ITEM 02 PROYECTOS.-

ASIG. 004 OBRAS CIVILES

Sub. - Asig. 16 Programas concursables

B.IP 30101004-0 Programa Pavimentos Participativos 200 |.
llamado.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

RUZ URRA -
NDE VALPARAISO

S,

& : )
PQ/MHL/ -
, TRANSQRIBIR A: "V

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU .
SECRETARIA REGIONAL M,INVU VALPARAI$O
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA S.K.C LTDA

Anibal ﬁgnto N©° 119, C° Los Placeres, Valparaiso.




