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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS . 1 6 2 9
RESOLUCION EXENTA NO_, /
1) VALPARAISO, R p
18600 17 HAY0 201)

Int. NO
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N9355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N0236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprob6 las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

c) La Resolucién Exenta N° 1014 de fecha 05 de abril de
2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Trato Directo N© 48/2011
“"OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION PUENTE
AREVALO Y ACCESOS PUENTE LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO”, en
conformidad a lo establecido en el D.S. N°9236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) El Trato Directo N948/2011 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contrataciéon de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) Resolucion Exenta N°© 1014 de fecha 05 de abril
de 2011, por la cual se aprobd los Términos de Referencia Administrativo del Trato
Directo N© 48/2011, adjudicada por la empresa DANIEL HERNANDEZ PEREZ., el
contrato "OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION
PUENTE AREVALO Y ACCESOS PUENTE LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO”.,
Trato Directo N© 48/11 por un monto de $132.013.518.-, moneda nacional, sin
intereses ni reajustes y un plazo de 80 (ochenta) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y don DANIEL HERNANDEZ PEREZ, suscrito con
fecha 21 de abril de 2011.

g) Memorandum NC 07A-916 de fecha 05 de Maryo del Jefe
del Departamento de Administracion y Finanzas, por el cual informa imputacién y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

) h) La Resoluciéon N°1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de toma de razén.

i) El Decreto Supremo NO 125 de fecha 30 de noviembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de

Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso, dicto la
siguiente:



RESOLUCION:

10.-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras el Trato Directo
NO 48/2011: '

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

DANIEL HERNANDEZ PEREZ

En Valparaiso, a 21 de abril de 2011, entre dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA,
chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N© 13.658.290-9, casada,
Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su’carécter
de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Region de Valparaiso”, por una
parte, y por la otra Don DANIEL HERNANDEZ PEREZ., representado en este acto por
don DANIEL HERNANDEZ PEREZ, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT No
10.843.795-2 casado, constructor civil, ambos domiciliados en Avenida Irarrédzaval N©
4225-B Depto. 24 comuna de Nufioa, en adelante “el contratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen: '

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regiéon de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 1014, de fecha 05 de abril de 2011, adjudicé y dispuso la
contratacion con Don DANIEL HERNANDEZ PEREZ., conjuntamente con el Equipo
profesional que representa, formado por don DANIEL HERNANDEZ PEREZ de
profesion CONSTRUCTOR CIVIL , que efectuara la labor de profesional residente
encargado de las obras , y don WLADIMIR ZUNIGA ACEVEDO, de profesion
EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucidon del Trato Directo
No48/11 correspondiente a “"OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA PARA
LA REPARACION PUENTE AREVALO Y ACCESOS PUENTE LLOLLEO, COMUNA DE
SAN ANTONIO”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo del Trato Directo N© 48/11, Bases Administrativas
y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en
contratar con Don DANIEL HERNANDEZ PEREZ, en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucibn de la obra “OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION PUENTE
AREVALO Y ACCESOS PUENTE LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO”, de
acuerdo a lo establecido, en la Trato Directo N© 48/11 y en la Resolucién Exenta N©
1014, de fecha 05 de abril de 2011 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte




integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 80
(ochenta ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en
base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $ 132.013.518 (ciento treinta y dos millones trece mil quinientos dieciocho
pesos), en moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los
impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia
en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa
Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de
parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la
Repubilica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del
D.S. N0 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por .
obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto sera
el que resuite de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado
de Pago se estara al Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la
obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago sera
requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de
Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde
acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales
de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno
de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberdn
estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depédsito en su cuenta corriente.
Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco
al Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado
de la Inspecciéon del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el
periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien sera el




mterlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la
ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este ultimo caso la empresa deberd presentar por escrlto a la ITO las
motlvaC|ones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticion de la
empresa. '

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucidén Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién del Jefe
del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de
los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién serd el profesional que
reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.)
mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigirda a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales dafios
a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en
bienes publlcos 0 privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con
ocasion o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en
este caso las disposiciones del art. 470 del D.S. MINVU N°© 236/2002 de modo tal que
SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan la
obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestién
Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la presente
contratacion.




De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serda de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre
los que deberd considerar la suspension del transito y sefalizacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio determinado o al
contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 130 de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso
de producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de
Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU
Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo
parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las
Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidn
Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd
estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista,
conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no  declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie de
acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucién, serén los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato,
éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la propuesta privada N©
91/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demas antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N© 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.




Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y
supervisién del proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados, estados de

pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacion que se le
solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademés mantener en la Obra
un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por
ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista incurra
en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los
documentos que lo integran.

La terminacidn serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacidn surtira efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en algun sector especifico, ésta deberd
ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N°© 0150607, del Banco BCI de fecha 12 de abril de
2011, por la suma de 305,796 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia
07 de septiembre de 2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de
las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N© 29542, equivalente a 183 Unidades de Fomento
de la Compaiiia Seguros HDI con vigencia desde 08.04.2011 hasta el dia 07.10.2011

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia. ‘

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser
conocido del notario que autoriza.




20.- Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del

ano 2010,
Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM 02 PROYECTOS -
ASIG. 004 OBRAS CIVILES
CONSERVACION VIAS URBANAS POR SISMO FEBRERO
B.l.P 30099759-0 2010 V REGION
OBRAS DE EMERGENCIA REPARACION PUENTE AREVALO
OBRA Y ACCESO PUENTE LLOLLEO, COMUNA DE SAN
ANTONIO TRATO DIRECTO 48/11

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUM

\LASE

DiVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

DANIEL HERNANDEZ PEREZ

Av. Irarrazaval 4525-B Depto. N° 24, Nufioa.







