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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS 1 ry O 3
RESOLUCION EXENTA No© _ § /
VALPARAISO, . 0
£ [ A £
‘ ‘ | S RO 20%1
Int. NO /]%SOA

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N©355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N9236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobé las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién. :

c) La Resolucion Exenta N° 872 de fecha 25 de marzo de
2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Trato Directo N© 49/2011
"OBRAS DE EMERGENCIA PROLONGACION MURO DE CONTENCION Y CALZADA
CALLE SANTA ROSA, COMUNA DE SAN ANTONIO”, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) El Trato Directo N°49/2011 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacidén de las obras detalladas en el
considerando precedente. »

e) Resolucién Exenta N© 872 de fecha 25 de marzo
de 2011, por la cual se aprobé los términos de referencia administrativos del Trato
Directo N© 49/2011, adjudicada por la empresa CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA
Y COMPANIA LIMITADA., el contrato “OBRAS DE EMERGENCIA PROLONGACION
MURO DE CONTENCION Y CALZADA CALLE SANTA ROSA, COMUNA DE SAN
ANTONIO".Trato Directo N° 49/11 por un monto de $ 78.119.124.-, moneda nacional,
sin intereses ni reajustes y un plazo de 120 (ciento vente) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y don ALFONSO GUERRA Y COMPANIA LIMITADA,
suscrito con fecha 15 de abril de 2011.

g) Memordandum NO 07A-918 de fecha 05 de Mayo de
;011 del, Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas, por el cual informa
Imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

o 3 h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Replblica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de toma de razoén.

o _ i) El Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de noviembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de

D_irectora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso, dicto la
siguiente: ‘




RESOLUCION:

10.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidon de Obras el Trato Directo
No49/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y COMPANIA LIMITADA

En Valparaiso, a 15 de abril de 2011, entre dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA,
chilena, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N© 13.658.290-9, casada,
Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, VaIpara,n’so, en su caracter
de Directqra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, vy
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Region de Valparaiso”, por una
parte, y por la otra la empresa CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y
COMPANIA LIMITADA., representado en este acto por don ALFONSO ENRIQUE
GUERRA OLIVARES, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 6.507.515-6
casado, constructor civil, ambos domiciliados en Luis Vicentini N°154 Achupallas
comuna de Vifia del Mar, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por
Resolucion Exenta N© 872, de fecha 25 de marzo de 2011, adjudicé y dispuso la
contratacion con la empresa Construcciones Alfonso Guerra y Compafia Ltda.,
conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por don FELIPE
IGNACIO PROVOSTE CERDA de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR , que
efectuara la labor de profesional residente encargado de las obras , don ALFONSO
GUERRA OLIVARES de profesion CONSTRUCTOR CIVIL, que efectuara la labor de
autocontrol de las obras y dofia ANDREA ROJAS SANCHEZ, de profesion EXPERTA
EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion del Trato Directo N©49/11
correspondiente a "“OBRAS DE EMERGENCIA PROLONGACION MURO DE
CONTENCION Y CALZADA CALLE SANTA ROSA, COMUNA DE SAN ANTONIO”,
cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en
el Legajo del Trato Directo N© 49/11, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes que forman parte integrante
de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en
contratar con la Empresa Construcciones Alfonso Guerra y Compaiiia Limitada,
en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra
“OBRAS DE EMERGENCIA PROLONGACION MURO DE CONTENCION Y CALZADA
CALLE SANTA ROSA, COMUNA DE SAN ANTONIO", de acuerdo a lo establecido, en
la Trato Directo N© 49/11 y en la Resolucion Exenta N° 872, de fecha 25 de marzo de
2011 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacién y. legislacion aplicable en




la eeCIe, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 120
(ciento veinte ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y
en base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $ 78.119.124 (setenta y ocho millones ciento diecinueve mil ciento
veinticuatro pesos), en moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningin tipo
incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de
la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia
en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa
Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de
parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la
Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°© 114 y siguientes del
D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por
obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto sera
el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado
de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la
obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago ser
requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican
en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de
Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deber3 presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde
acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales
de la empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada uno
de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberan
estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente.
Aquellos que no se encuentren inscritos deberén concurrir con un certificado del banco
al Departamento de Administracién del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado
de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el
periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el




interlocutor vé ido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la
ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo sometera a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolvera, en un plazo méximo de 10 dias hébiles contados desde la peticiéon de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién del Jefe
del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion, sefialando dentro de
los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién serd el profesional que
reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.)
mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, deberd
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos  detaliados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales dafios
a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en
bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con
ocasidn o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en
este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N© 236/2002, de modo tal que
SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones,
condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos




debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas que impongan la
obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion
Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la presente
contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre
los que debera considerar la suspension del transito y sefalizacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio determinado o al
contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 130 de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso
de producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de
Valparaiso. ‘

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU
Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Region de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicara las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podréd subcontratar sélo
parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 70 de las
Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera
estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista,
conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie de
acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica
de Obras, articulo 559 y 600 del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato,
éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la propuesta privada N©
91/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N© 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda




y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y

Supervisién del proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados, estados de
pago, informes de avance, etc.), y les proporcionarad toda la informacién que se le
solicite en relacion a los procedimientos citados. Debera ademas mantener en la Obra
un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por
ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratlsta incurra
en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los
documentos que lo integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacidn surtira efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente nlnguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un analisis del proyecto en alglin sector especifico, ésta debera
ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 131, del Banco de Chile de fecha 04 de abril de
2011, por la suma de 181,8 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 06
de octubre de 2011.

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo de
las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros N° 29488, equivalente a 109 Unidades de Fomento
de la Compafiia Seguros HDI con vigencia desde 01.04.2011 hasta el dia 05.11.2011

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.




PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser

conocido, y la personena de Don ALFONSO GUERRA OLIVAREA para representar
a la EMPRESA CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y COMPANIA LIMITADA.
Emana de certificado de Vigencia de la empresa de fecha 6 de abril de 2011, emanado
del Conservador de Bienes raices de Viiia de Mar.

20.- Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afio 2010,
Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM 02 PROYECTOS.-
ASIG. 004 OBRAS CIVILES
CONSERVACION VIAS URBANAS POR SISMO FEBRERO
B.I.P 30099759-0 2010 V REGION
OBRAS DE EMERGENCIA PROLONGACION MURO DE
OBRA CONIENCION 'Y CALZIADA CALLE SANTA ROSA,

COMUNA DE SAN ANTONIO TRATO DIRECTO N° 49/11

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

DtIVISION DESARROLLO URBANO MINVU

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCCIONES ALFONSO GUERRA Y COMPANIA LIMITADA
LUIS VICENTINI 154, ACHUPALLAS, VINA DEL MAR.







