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SERVIU REGION V/,\LPARAfSO
AMENTO TECNICO

APRUEBA LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADMINISTRATIVOS,
ANTECEDENTES TECNICOS, FORMATOS TIPOS, ANEXOS
ADMINISTRATIVOS Y ACEPTA LA OFERTA Y DISPONE DE LA
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS LA
EMPRESA CONSTRUCTORA BOHUN LTDA DEL TRATO DIRECTO
N° 85/2017, “EJECUCION OBRAS DE CONTENCION
PROVISORIAS, CURVA LOS MAYOS - AV. ESPANA, SECTOR
SUBESTACION DE RECTIFICACION MERVAL, COMUNA DE
VINA DEL MAR”.

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LO SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N° 155 - 1999 /

VALPARAISO,

0 3 HAYD 2017

VISTOS:

a) El Decreto Ley N°© 1.305, (V. y U.), de 1975, que reestructura y
regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y el Decreto Supremo N© 355 (V. y U.), de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 04 de Febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El Decreto Supremo N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda Y
Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1° de julio de 2003, que establece las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn,
en especial, su articulo 3, letrta c.

c) El Ord. 9/523 de fecha 25 de abril de 2017, el Sr. Intendente de
la Regi6én de Valparaiso, don Gabriel Aldoney Vargas, remite a este Servicio la solicitud de proceder
con la ejecucién de las obras reparatorias, e informar sobre el calendario de actividades y medidas
de seguridad, todo por lo ocurrido en las instalaciones de MERVAL y que dicen relacién con el
presente TRATO DIRECTO.

d) Que, mediante el TRATO DIRECTO N° 85/2017, se convoco
por el SERVIU REGION DE VALPARAISO las obras para el “EJECUCION OBRAS DE CONTE!!CI(’)N
PROVISOORIAS, CURVA LOS MAYOS - AVDA ESPANA, SECTOR SUBESTACION DE
RECTIFICACION MERVAL, COMUNA DE VINA DEL MAR”.

e) La Resolucién N° 1600 de la Contraloria General de la Republica,
de 2008, que fija normas respecto de la exencién del tramite de toma de razén.

f) El Decreto Exento N°08 del 19 de enero de 2017 por la cual se
nombra a la suscrita como Directora Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de
Valparaiso, y
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TENIENDO PRESENTE:

1. Que, en vista del problema de inestabilidad monitoreado desde enero de
este afio, en muro de contencién Av. Espafia, en sector Curva los Mayos, se ha procedido a realizar
desde esa fecha una serie de visitas y revisiones a la estructura, con el fin de establecer las causas
de la falla y definir posibles medidas de mitigacién y resguardo.

Que durante el periodo mencionado se establecieron diferentes lineas de accién, para establecer
una solucion estructural que pudiese estabilizar el muro con riesgo de desplomarse, evaluandose
contrafuertes, puntales, entre otras opciones. Sin embargo ninguna de estas posibles soluciones
prosperd, pues antes que pudiese establecerse un disefio adecuado de la solucién, el muro
aumento rapidamente su desaplomo, hasta que finalmente el dia 13 de abril de 2017 colapso, y se
cay6 sobre la infraestructura de Merval.

Cabe hacer presente, que del estudio realizado en la zona afectada se pudo observar una
deficiencia en la cuantia de acero y que lo anterior pone en riesgo las conectividad terrestre de
Valparaiso y Vifia delMar, por lo que se ha planteado la necesidad de reforzar y reparar la caAmara
de MOVISTAR que posee cableado de fibra 6ptica que comunica al gran Valparaiso. Asi mismo tras
la camara se ubica un poste de alumbrado publico que podria presentar idéntica falla constructiva o
de disefio y en efecto provocar una situacion similar generando un alto riesgo de desploma a las
totres de Meval.

Que mediante Ord. N°523 de fecha 25 de abril de 2017 el Intendente Regional de Valparaiso a
Directora (s) Regional de Valparaiso, solicita proceder inmediatamente con la ejecucién de las
obras reparatorias e informar sobre el calendario de actividades y medidas de seguridad adoptadas
para garantizar que durante este periodo no ocurran situaciones que pudieran lamentarse.
Situacion considerada de extrema gravedad, debido a los riesgos existentes, generados por la
seguidilla de movimientos sismicos que han afectado Yy que podrian seguir afectando a la ciudad,
asi como también, a posibles lluvias que pudieran generar derrumbes y al deterioro que pudiera
ocasionar el transito vehicular existente en el sector. Ademas, existe un riesgo de dafio que podria
afectar un ducto de Esval, lo que podria agravar méas adn la situacién, todo lo cual, se puede
traducir en afectaciones materiales relevantes para la propia infraestructura vial, instalaciones de
MERVAL y constituirse un riesgo para las personas que transitan por el sector.

4. Que mediante el TRATO DIRECTO N° 85/2017 se convocd por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO las obras para la “EJECUCION OBRAS DE CONTENCION
PROVISORIAS, CURVA LOS MAYOS - AV. ESPANA, SECTOR SUBESTACION DE
RECTIFICACION MERVAL, COMUNA DE VINA DEL MAR”.

5. La Ofertas Econémica presentada por la empresa CONSTRUCTORA
BOHUN LTDA.-

6.- Que mediante el Certificado de Imputacién Presupuestaria N° 280
de fecha 02 de mayo de 2017, la Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas informa la
imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria para el contrato denominado “EJECUCION
OBRAS DE CONTENCION PROVISORIAS, CURVA LOS MAYOS - AV. ESPANA, SECTOR
SUBESTACION DE RECTIFICACION MERVAL, COMUNA DE VINA DEL MAR”, TRATO
DIRECTO N°85/2017, por lo que he dispuesto dictar lo siguiente:

z

RE L ION:

DECLARASE de emergencia calificada la “EJECUCION OBRAS DE CONTENCION
PROVISORIAS, CURVA LOS MAYOS - AV. ESPANA, SECTOR SUBESTACION DE
RECTIFICACION MERVAL, COMUNA DE VINA DEL MAR"”, de acuerdo a las facultades que
me otorga el Art. N© 3 letra c) del Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, que aprobd las
Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda \
Urbanizacién, situacion calificada de emergencia a raiz del colapso del dia 13 de abril de 2017 de
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muro de contencion emplazado en Sector Curva de Los Mayos de la Avenida Espafa, situacién
considerada de extrema gravedad, debido a los riesgos existentes, generados por la seguidilla
de movimientos sismicos que han afectado y que podrian seguir afectando a la ciudad, asi como
también, a posibles lluvias que pudieran generar derrumbes y al deterioro que pudiera ocasionar
el trdnsito vehicular existente en el sector. Ademas, existe un riesgo de dafio que podria afectar
un ducto de Esval, lo que podria agravar mas aun la situacién, todo lo cual, se puede traducir en
afectaciones materiales relevantes para la propia infraestructura vial, instalaciones de MERVAL \
constituirse un riesgo para las personas que transitan por el sector.

APRQI’EQA;E el TRATO DIRECTO N° 85/2017 para la ejecucién del contrato denominado
“"EJECUCION OBRAS DE CONTENCION PROVISORIAS, CURVA LOS MAYOS - Av.
ESPANA, SECTOR SUBESTACION DE RECTIFICACION MERVAL, COMUNA DE VINA DEL
MAR".

APRug'BANSE los siguientes Términos de Referencias Administrativos para el TRATO
DIRECTO N° 85/2017, correspondiente al “EJECUCION OBRAS DE CONTENCION
PROVISORIAS, CURVA LOS MAYOS - AV. ESPANA, SECTOR SUBESTACION DE
RECTIFICACION MERVAL, COMUNA DE VINA DEL MAR":

TRATO DIRECTO N° 85-2017

EJECUCION OBRAS DE CONTENCION PROVISORIAS,
CURVA LOS MAYOS - AV. ESPARNA,
SECTOR SUBESTACION DE RECTIFICACION MERVAL,
COMUNA DE VINA DEL MAR

TERMINOS DE REFERENCIA ADMINISTRATIVOS (T.R.A))

INTRODUCCION

SERVIU V REGION, mediante el presente Trato Directo N© 82-2017 contratara la ejecucién
de las Obras de Emergencia detalladas en los Antecedentes Técnicos que se adjuntan y
que en adelante se definirdn como los Términos Técnicos de Referencia.

La presente contratacién se efectuard bajo la modalidad contemplada en el nimero 1 Yy
letra a) del Art. 5° del Decreto Supremo MINVU N°© 236/02, publicado en el Diario Oficial
de fecha 01.07.2003 (oferta a suma alzada con proyectos proporcionados por el SERVIU y
precio determinado por el oferente).

GENERALIDADES

Los presentes Términos de Referencia Administrativos (T.R.A.), se rigen por las
disposiciones del Decreto Supremo (D.S.) MINVU N° 236/02, publicado en el Diario Oficial
del 01 de Julio de 2003, y sus posteriores modificaciones, texto reglamentario que tendra
caracter de complementario a los presentes T.R.A. y que constituye las Bases Generales
del presente Trato Directo.

Se regiran ademas, en lo que les sea aplicable por la siguiente reglamentacion:

. Ley N© 16.744/68 “Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales” y Decretos que lo Reglamentan.
° El Decreto Supremo N° 594/2000 del Ministerio de Salud.
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Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Afio 2008.

. Ley N© 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratos y el funcionamiento
de las empresas de servicios transitorios, ademas de los D.S. (M.T.P.S) N°© 76 de
14/12/2006 y N° 319 de 13/12/2006 que la reglamenta.

. Normas Técnicas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion relativas al
Contrato de que se trate.

. Ley N© 18.290/1984, de Transito, publicada en el Diario Oficial del 07 de febrero de
1984, y sus modificaciones posteriores.

° Cédigo del Trabajo, cuyo texto oficial fue aprobado por el Decreto Fuerza de Ley N° 1
de 2002, publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de enero de 2003 y sus
modificaciones.

. Ley N© 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30 de julio de 2003, y su Reglamento,
contenido en el D.S. de Hacienda N°© 250 de 2004, publicado en el Diario Oficial del
24 de septiembre de 2004, la que tendra caracter supletorio de los presentes T.R.A.

. El Decreto Supremo MINVU N° 10/2002, que regula el Registro Oficial de
Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construccién y aprueba Reglamento
del Registro.

. Leyes, Reglamentos y Ordenanzas de las asociaciones de canalistas, y entidades
relacionadas, con jurisdiccién en la franja de trabajo del proyecto.

Manual de Carreteras de la Direccidon de Vialidad del M.O.P.
Manual de Inspeccién Técnica de Obras (MITO) del MINVU, aprobado por D.S MINVU
N© 85/2007.

° Manual de Sefalizacion de Transito del Ministerio de Transporte vy

Telecomunicaciones, Sefiales Verticales (afio 2000) y Demarcaciones (afo 2001).

Las disposiciones de la Ley N© 8.946, sobre pavimentacién comunal.

Instructivo de Prevencién de Riesgos sobre condiciones de Higienes y Seguridad para
contratos de ejecucién de obras Serviu Regién de Valparaiso con Empresas

Contratistas y Subcontratistas.

Ademas, por todos los antecedentes técnicos, anexos, adiciones y aclaraciones a
este Trato Directo. También le serdn aplicables las leyes y normas relativas a la
construccion, seguridad, trabajo y previsién social.

Todas las disposiciones legales y reglamentarias precitadas se suponen conocidas por el
oferente y forman parte integrante de estos Términos de Referencia Administrativos
(T.R.A.). Al efecto, se entenderan aquellas vigentes a la fecha de entrega de antecedentes
del presente Trato Directo

DEL PARTICIPANTE (Art. 27° D.S. MINVU N° 236/02)

Podra participar en este Trato Directo la Empresa Contratista, sea persona natural o
juridica, que se encuentre inscrita en el Rubro Urbanizacién Registro B-1 Obras Viales
en 4ta categoria o superior del Registro Nacional de Contratistas del MINVU, que tenga
su inscripcién vigente, la que debera ser otorgada en los términos a que se refiere el Art.
260 del D.S. N° 127 y sus modificaciones, en concordancia con el Art. 27° del D.S. MINVU
236/02.

Igualmente el oferente debera acreditar su capacidad econémica disponible en los
términos a que se refiere el D.S. 127 de 1977, Reglamento RENAC MINVU, de acuerdo a
formato N°7 que se adjunta.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ningun tipo, y en la que las cantidades de disefio son
determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno
por parte del oferente, en que las cubicaciones de las obras y los valores unitarios son
inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores trabajos ejecutados, ni
otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.
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PRESENTACION Y MONEDA DE LA OFERTA (Art. 30° D.S. MINVU N° 236/02)

La oferta debera consignarse en el Formato que SERVIU REGION DE VALPARAISO
entregard oportunamente, sin perjuicio de cumplir con las normas de presentaciéon que
estos Términos de Referencia Administrativos y/o los Términos Técnicos de Referencia
puedan consignar.

La oferta se deberd realizar de acuerdo a la modalidad suma alzada en pesos moneda
nacional, sin reajustes ni intereses de ningun tipo.

OBRAS A CONTRATAR

El contratista debera ejecutar todas las obras contempladas en los Términos Técnicos de
Referencia, especificaciones técnicas, planos, memorias, anexos u otro documento que
forme parte de los antecedentes del presente Trato Directo.

Se establece el 50% como limite de trabajos a subcontratar de acuerdo al Art.
31° punto 1.5 del D.S. MINVU 236/02.-

ENTREGA DEL TERRENO

Los terrenos seran entregados a la empresa contratista a mas tardar dentro de 15 dias
corridos desde la suscripcién del contrato respectivo. El Director de Obra de Serviu Regién
de Valparaiso, comunicard por escrito al contratista el dia y hora en que tendrd lugar la
entrega de los terrenos.

Para los efectos del presente Trato Directo y en conformidad con lo establecido en el
articulo 339 del D.S. MINVU No 236/02, los proponentes no podran presentar variantes al
proyecto oficial o proyectos nuevos, sélo se aceptaran ofertas correspondientes al proyecto
oficial que conforma el presente Trato Directo.

DOCUMENTOS ESENCIALES DE LAS OFERTAS:

7.1 La oferta deberaincluir solamente los siguientes documentos:

7.1.1 FORMATO TIPO 1: FORMULARIO OFERTA, El que debera llenarse con la
informacién solicitada y no podrd contener enmendaduras o correcciones.

7.1.2 FORMATO TIPO 2: FORMATO PRESUPUESTO, QUE DEBERA DETALLAR TODAS
LAS PARTIDAS, de acuerdo a formato que se incorpora a los presentes T.R.A.

7.1.3 FORMATO TIPO 3: IDENTIFICACION COMPLETA del Contratista, de su
Representante Legal y del Profesional a cargo de la obra, de acuerdo al Art. 319
punto 1.1 del D.S. MINVU N° 236/02, segin Formato Tipo N°3 que se incorpora a
los presentes T.R.A.

7.1.4 FORMATO TIPO 4: CARTA COMPROMISO DEL PROFESIONAL que estara a
cargo de la obra en calidad de residente, de acuerdo a Formato Tipo N°© 4 que se
incorpora a los presentes T.R.A. Ademas éste debera acompaiiar:

» Certificado de Titulo Profesional en original o copia fotostatica autorizada
ante Notario.
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e Curriculum Vitae del Profesional a cargo de la Obra.
En caso de que el profesional residente pueda ejercer ademas labores de
Autocontrol (de acuerdo a la Tabla dispuesta en el punto 14.2 de los
presentes T.R.A.), debera detallar dichas labores anteriores en el Curriculum
Vitae antes mencionado. Se adjuntan Formatos Tipo NO° 4a y 4b, Formato
Tipo Curriculum del Profesional Residente a Cargo de las Obras vy
Autocontrol, respectivamente.

7.1.5 FORMATO TIPO 5: HOJA DE DECLARACION en conformidad a lo establecido en
el Art. 31° punto 1.2, letras a), b), c) y d) del D.S. MINVU N© 236/02, de acuerdo a
Formato Tipo N© 5 que se incorpora a los presentes T.R.A.

7.1.6 FORMATO TIPO 6: Declaraci6n Jurada Simple, segun Formato Tipo N° 6 que se
proporciona, en la que el contratista debera sefialar:

a) Experto en Prevencién de Riesgos (de acuerdo a lo sefialado en el punto 14.3
de los presentes T.R.A.).

b) Instituto de Seguros a contratar.

c) Profesional a cargo del Autocontrol (segiin punto 14.2 de los presentes
T.R.A.).

7.1.7 Formato Tipo N° 7: HOJA DE DECLARACION con la némina de contratos de
obras de cualquier naturaleza que esté ejecutando (Art. 280 del D.S. MINVU No©
236/02).

7.1.8 Certificado de inscripcién vigente en el Registro Nacional de Contratistas
del MINVU (RENAC), que contenga la capacidad econémica disponible del
contratista (Art. 289 del D.S. MINVU N© 236/02).

SERVIU se reserva el derecho de verificar la informacién declarada de acuerdo a
sus propios medios de verificacion disponibles.

PROCEDIMIENTOS:
ADJUDICACION:
La adjudicacién del Trato Directo correspondera al Director del SERVIU.

La resolucién que Acepta la Oferta y Contrata a la empresa seleccionada, aprobara
también los Antecedentes Técnicos, Aclaraciones, Adiciones y el Contrato, segin lo
prescribe el articulo 40° del D.S. MINVU N° 236/02.

DEL CONTRATO:

El Contrato que se origine del presente Trato Directo, se celebrara, modificara y liquidara,
en la forma establecida en el Art. 460 del D.S. MINVU N© 355, publicado en el Diario Oficial
del 4/2/77 y Art. 430 del D.S. MINVU N° 236/02.

En cuanto a la suscripcién del contrato, este deberd celebrarse dentro del plazo de 15 dias
habiles contados desde la fecha en que se comunique por intermedio de carta certificada el
fin de la tramitacién de la Resolucién que acepta la oferta y dispone su contratacién. Y el
contrato regird desde la fecha de la total tramitacién de la Resolucién anteriormente
sefialada. A su vez, el oferente deberd hacer entrega previa de documentacién de garantia
y de toda otra documentacion que exijan los presentes T.R.A. Ante el retardo de parte del
oferente en la suscripcién del contrato dentro del plazo exigido, se aplicara al oferente las
sanciones prescritas en el articulo 39, inciso 2° del D.S. N° 236/02, lo expuesto en el
articulo 45 letra g) del D.S. 127/77 y demds normas pertinentes.
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En conformidad a lo sefialado en el articulo 46 de la Ley 19.880 que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los érganos de la Administracion del
Estado, las notificaciones por carta certificada se entenderdn practicadas a contar del
tercer dia siguiente a su recepcién en la oficina de Correos que corresponda.

Para todos los efectos de la aplicacion del contrato, la empresa constructora tendrad su
domicilio u oficina establecida en la Comuna de Valparaiso en la V Regioén.

Previo a la suscripcién del contrato el contratista deberd acompafiar un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones. En el evento que el
contratista se encuentre incorporado en algun registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones, o bien no acompaiie los referidos certificados en el momento
correspondiente, no podra contratar con SERVIU mientras no subsane el incumplimiento
que la afecte.

Ademas, el Contratista, previo a suscripciéon del contrato deberd entregar obligatoriamente
los originales de los Certificados de Titulo de todo el Equipo Profesional ofertado para el
Trato Directo, de acuerdo a lo solicitado en los puntos 7.1.4 y 7.1.6 de los presentes
Términos de Referencia.

Antes de la fecha de protocolizacién de la resolucién mencionada anteriormente, el
oferente adjudicatario debera entregar un nuevo certificado de inscripcién en el RENAC si
este no se encuentra vigente.

Previo a la firma del contrato antes referido, el contratista debera acreditar mediante
certificado emitido por alguna empresa especializada, que no registra documentos ni
deudas en mora.

Ante el retardo de parte del oferente en la suscripcion del contrato dentro del plazo
exigido, se aplicara al oferente las sanciones prescritas en el articulo 39, inciso 2° del D.S.
N° 236/02, lo expuesto en el articulo 45 letra g) del D.S. 127/77 y demas normas
pertinentes

El contratista debera estar previamente inscrito y habilitado al momento de la contratacién
como Proveedor del Estado en el portal wwww.chileproveedores.cl correspondiente al
registro electrénico oficial de proveedores del estado.

DE LAS GARANTIAS Y POLIZAS DE SEGUROS:

Sélo se aceptaran como garantias del contrato los documentos que se indican en los
articulos 500, 520 y 1260 del D.S. MINVU N° 236/02, debiendo observarse las
formalidades que en ellos se establecen y deberan entregarse en las fechas y bajo las
condiciones indicadas.

Las Boletas Bancarias de Garantia y la Pdliza de Seguro deberan entregarse a mas tardar
en la época de suscripcidon del contrato, bajo la sancién dispuesta en el articulo 39° del
D.S. MINVU NO 236/2002. La pédliza de seguros serd devuelta una vez efectuada la
recepcién oficial de todas las obras. La boleta de garantia que cauciona la buena ejecucién
y el buen comportamiento de las obras, debera ser entregada por el contratista una vez
recibida las obras.

FIEL, OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. N° 50 del D.S. N°©
236/02):

Antes de suscribir el contrato, el contratista debera entregar una Boleta Bancaria pagadera
a la vista, de caracter irrevocable, expresada en UF de un 5% del monto del mismo para
responder por el oportuno y total cumplimiento de lo pactado. Esta garantia deberd estar
extendida a nombre de SERVIU REGION DE VALPARAISO con la glosa: “Para garantizar el
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fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato”, individualizando |a OBRA y por un plazo
que exceda a lo menos en 60 dias habiles el plazo fijado para el término de los trabajos,
sin perjuicio de mantenerse vigente hasta que se haga entrega de Ia boleta bancaria de
buen comportamiento de las obras y buena ejecucion, regulada por el articulo 1260 de|
D.S. N° 236/02,

corresponderle por estos dafios, el contratista deberd presentar Yy entregar, junto con la
garantia de fiel cumplimiento antes referida, una péliza de Seguros, expresada en U.F., por
un monto equivalente al 3% del valor del contrato y que redna las siguientes condiciones:

a) Que la prima se encuentre integramente pagada a su presentacién al SERVIU.
REGION DE VALPARAISO, acompaiiando el certificado que lo acredite.

b) Otorgada por el mismo plazo contractual mas 120 dias corridos.

C) Que la glosa para Ia pdliza sea: “Para garantizar todo dafio, de cualquier

naturaleza, que con motivo de las obras se ocasione a terceros conforme
al contrato de construccion entre SERVIU REGION DE VALPARAisO y la
empresa _ para el Trato Directo N° 82/2017, denominado

d) De renovacién automatica.
e) Que SERVIU REGION DE VALPARAISO figure como asegurado principal o adicional.

involucra todos los antecedentes técnicos y administrativos que conforman el
legajo del Trato Directo N° 82-2017 y normas aplicables en la especie.

f) De ser necesario y con el objeto de dar cumplimiento al valor asegurado por la
péliza, el contratista podra acompafiar péliza con deducible, en la medida que no
se afecte el valor minimo asegurado u otra pdliza complementaria que permita
cumplir con el dicho monto minimo.

Esta garantia se devolvera una vez suscrito el Acta de Recepcién de todas las obras.

Para estos efectos se recomienda adoptar la Pdliza de Responsabilidad archivada en el
Depésito de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo Cddigo POL 1 91 086, atendido

contenidas en los puntos: 2.3; 2.5; 2.10; 2.10.1; 2.10.2; 2.15 y 2.17, del articulo 2 de las
Condiciones Generales de la citada Pdliza, estableciendo condiciones mas convenientes
para este Servicio, conforme da cuenta el Ord. No 00791 de 18.01.2007 de la mencionada
Superintendencia, que en copia se adjunta a los presentes T.R.A.

Si producto de los trabajos ocurriese un siniestro de cualquier naturaleza, la Empresa
Contratista sera la tGnica responsable de su solucién, Ya sea en forma directa o a través del
cobro de la Péliza de Seguros respectiva, lo cual se reflejara en la ponderacion del factor
definido en el numeral 2.4. del Art. 35 del D.S. MINVU No 127/1977. La Péliza se
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devolvera a la recepcién oficial de la obra, salvo denuncia de algan siniestro ocurrido
durante su vigencia, caso en el cual el contratista debera renovar la Pdliza hasta la
verificacién del buen comportamiento de las obras, a menos que demuestre haber resuelto
satisfactoriamente el siniestro denunciado.

En el caso de que la empresa opte por resolver el evento a través de la Pdliza de Seguros,
sera de su exclusiva responsabilidad tanto lo referente a dar cuenta oportuna a la
compafiia aseguradora de la ocurrencia del siniestro, como la soluciéon de éste y sus
posibles consecuencias colaterales.

La Unica responsable ante posibles demandas futuras por este concepto serd la Empresa
Contratista contratada.

En caso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista deberd entregar un
endoso que contemple el nuevo plazo de vigencia de esta poliza.

BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCION (Art. 126° del D.S.
N° 236/02)

Recibidas las obras, el contratista debera entregar una boleta bancaria de garantia,
extendida a nombre de SERVIU REGION DE VALPARAISO, por un equivalente al 3% del
monto total del contrato, expresada en U.F., para caucionar el buen comportamiento de
las obras y su buena ejecucién, con la glosa: "PARA GARANTIZAR LA BUENA EJECUCION
DE LAS OBRAS..”, individualizandola, tras lo cual SERVIU REGION DE VALPARAISO
procederd a devolver al contratista la boleta de garantia mencionada en el punto 8.1 de los
presentes T.R.A.

Este documento de garantia tendrd una vigencia de 2 afos, el que se computara desde la
fecha de término de las obras indicada en el Acta de Recepcién. Dicho plazo no obsta a
aquel de garantia legal de 5 afios, establecido en el Art. N© 2003, regla tercera, del Cédigo
Civil, el que se computard desde la misma fecha.

ANTICIPOS (Art. 1220 del D.S. N° 236/02)

En el presente Trato Directo, SERVIU REGION DE VALPARAISO no concedera anticipo de
ningun tipo por no encontrarse dentro de la programacion presupuestaria del proyecto.
FINANCIAMIENTO:

El financiamiento del contrato de obras se hard con cargo al proyecto de inversién e
identificacion BIP, indicado a continuacidn:

FONDO : Sectorial
° PROGRAMA : FONDO MINISTRO.
o PROYECTO : EJECUCION OBRAS DE CONTENCION PROVISORIAS,

CURVA LOS MAYO - AV. ESPANA, SECTOR SUBESTACION
DE RECTIFICACION MERVAL, COMUNA DE VINA DEL MAR

El contratista deberd programar sus Estados de Pago de acuerdo al plazo ofertado y entre
14 y 28 dias corridos (inclusive), optando por la programacién mas conveniente a su
programacion fisica de acuerdo al D.S. MINVU N° 236/02, su programacion de obras:
“Programa de Trabajo (Carta Gantt)”, rigiendo la proposicién que éste realice como base
del contrato.

MONTO DISPONIBLE REFERENCIAL
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El monto disponible referencial total para la ejecucion de las obras asciende a
$11.150.000.- I.V.A y Valor Proforma (incluido). No se considera ningun tipo de
reajuste.

En conformidad al Art. 31 del D.S. N° 236/02 (V. y U.), el presupuesto disponible para la
contratacion y ejecucién de las obras que, como se indica, es en pesos moneda nacional e
incluye el I.V.A., ha sido aprobado en la cartera de proyectos del SERVIU Regién de
Valparaiso.

Para establecer el valor de las obras, el oferente deberd considerar en su oferta todos los
gastos que demande la ejecucién de las obras, ello conforme a lo establecido en los Art.
44, 48 y 78, todos del D.S. N° 236/02 de (V.y u).

DE LOS VALORES PRO-FORMA:

Para el presente Trato Directo se consideran un Valores Pro Forma por la suma
equivalente de $2.650.000.- pesos.

FORMA DE PAGO:

Se hara mediante Estados de Pagos los que deberdn atenerse a las formalidades y
exigencias contenidas en los Arts. 11490 y siguientes del D.S. MINVU N°© 236/02 (TITULO
VI).

Los estados de pagos por obra ordinaria no podran presentarse con una frecuencia menor
a 14 dias corridos y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada por el
periodo. En todo caso, se debera formular, a lo menos un estado de pago cada 28 dias
corridos.

Estos seran determinados por la ITO de acuerdo al avance de la obra, en el porcentaje que
el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme
al presupuesto compensado, al valor de la U.F., correspondiente en cada caso. No obstante
lo anterior, para cursar los Estados de Pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidn
Técnica de Obras, por ejemplo: certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del
trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

En caso que no se cumpla con la entrega oportuna de los certificados de ensayos, el
Director de Obra podra cursar Estados de Pago con certificados provisorios de los ensayos
de laboratorio y se exige que el Laboratorio coloque inmediatamente en la Orden de
trabajo del Laboratorio o en el Libro de Obra, el resultado del ensaye ejecutado,
obteniendo asi los datos en terreno, certificando que se cumple con lo exigido en las
Especificaciones Técnicas y quedando registrado en Libro de Inspeccién, y haciendo uso de
lo sefialado en el inciso tercero del Procedimiento indicado en el punto 5.3.2.6 del D.S.
85/07 Minvu.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar una carta del
Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el periodo y se
debera exigir al contratista para la presentacién de cada estado de pago, la entrega de un
certificado de No deuda, emitido por el laboratorio respectivo, para velar por el
cumplimiento de las obligaciones de éste con el laboratorio.

Los estados de pagos seran sometidos a la aprobacién del Jefe del Departamento Técnico y
seran fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a quien sea delegada dicha
facultad.

Para el ultimo Estado de Pago, el cual se pagara contra recepcién de las obras y sera como
minimo de un 5% del monto del contrato, el contratista debera presentar un Certificado de
10
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la Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras del MINVU y que debera extenderse por el periodo no revisado en los periodos
anteriores.

Los estados de pago se pagarén en forma digital, por lo que el contratista debera estar
registrado en SERVIU REGION DE VALPARAISO para que éste le realice el depdsito en su
cuenta corriente. De no encontrarse registrado debera concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracién y Finanzas del Servicio para que proceda a su
registro.

Se deberdn adjuntar a los Estados de Pago que incluyan pago el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratacién) de la
respectiva Direccion del Trabajo.

Se deberan adjuntar a los Estados de Pago que incluyan pago de traslado de escombros,
certificado de haber sido recepcionados por depdsitos autorizados.

Los Estados de Pago se sujetardn a lo dispuesto en el TiTULO VI del D.S. MINVU No°
236/02.

PARTIDAS GLOBALES: El Contratista deberd considerar en su oferta, que las Partidas
Globales, sefialadas en el presupuesto de la Obra, serdn pagadas por SERVIU REGION DE
VALPARAISO en un solo Estado de Pago, una vez ejecutadas el 100% de las obras
asociadas a fa misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 430 del D.F.L. N© 2 de 1967 del Ministerio
del Trabajo, articulo 183-C del Cédigo del Trabajo y articulo 4° de la Ley 19.886,
modificado por el articulo Gnico de la Ley N° 20.238, previo a cursar cada estado de pago,
el contratista debera acreditar, mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccién
del Trabajo, o bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y
estado de cumplimiento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores. De existir saldos
pendientes, deberd destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo
contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo maximo de 6 meses. Asimismo,
SERVIU REGION DE VALPARAISO podra retener los fondos necesarios para pagar los
saldos insolutos. El incumplimiento de esta obligacién, facultard a SERVIU REGION DE
VALPARAISO para poner término anticipado, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 134,
letra m) del D.S. 236/02 Minvu, con cargo al contrato de construccion y remitir los
antecedentes a los tribunales competentes. La documentacién anterior no podra ser
entregada incompleta, errénea, inexacta o que presenten enmendaduras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 14.1, 14.2 y 14.3
de los presentes Términos de Referencia Administrativos, fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y certificado
de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que no
tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la empresa
Contratista.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

Sera el que proponga el Oferente en su Hoja de Oferta, sera de dias corridos, contados
desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno, no pudiendo exceder de un maximo de 15
dias corridos.
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El Contratista podrd ofertar un plazo menor, en cuyo caso deberd presentar una
programacion fisica y financiera compatible con la secuencia de etapas constructivas
definidas en el proyecto.

Para el incumplimiento de los plazos pactados para la ejecucion de obras del presente
contrato, serd aplicable lo sefialado en el articulo 86, del D.S 236/2002 Minvu.

PERSONAL TECNICO MINIMO EN OBRA:

Los profesionales sefialados en los puntos siguientes, deberan estar contratados bajo el
régimen del Cédigo del Trabajo.

PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo un
profesional titulado Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Constructor o Constructor Civil,
con experiencia profesional minima de 2 afios (titulado) en Obras Viales.

Este profesional residente en faena deberd ser competente, idéneo, permanecera en el
lugar de las obras durante todas las horas habiles de trabajo y se entendera autorizado
para recibir 6rdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos relacionados con
las obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervisiéon de las mismas.

El profesional debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el
transcurso de las obras y sera el interlocutor vaI|do en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU REGION DE VALPARAISO.

El Profesional de terreno serd el que entregue la carta compromiso en su calidad de
residente (punto 7.1.4 de los presentes T.R.A.) dicho profesional so6lo podrad ser
reemplazado a peticion del SERVIU REGION DE VALPARAISO o por la Empresa misma, en
este Gltimo caso la empresa debera presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolvera en un plazo
maximo de 10 dias habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos el mismo nivel de
experiencia y calidad del profesional originalmente solicitado en las presentes Bases
Administrativas.

El SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa
autorizacion del Jefe del Departamento Técnico podrd, solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacidn por escrito, quién sera el
profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5 U.F. por. dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas proximo.

El oferente estara obligado a mantener como parte de su fuerza laboral asignada a las
obras licitadas, a todo nivel, solo a personas idoneas profesionalmente. El SERVIU REGION
DE VALPARAISO podra solicitar, por razones fundadas, el reemplazo de uno o mas de los
integrantes del personal del oferente.

PROFESIONAL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL

De acuerdo a lo sefialado en los puntos 11.3.3, 11.3.4 y 11.3.5 del MANUAL DE
INSPECCION TECNICA DE OBRAS, individualizado en el punto 2° de estos T.R.A., el
Oferente, en adelante el Contratista, deberd designar-un encargado del Sistema de
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Autocontrol, segin la Tabla indicada a continuacién. Dicho encargado del Sistema de
Autocontrol sera un profesional titulado calificado, ya sea Ingeniero Civil, Arquitecto,
Constructor Civil, o Ingeniero Constructor con una experiencia minima de 2 afios (Titulado)
en Control de Calidad de Obras, que sera calificado y autorizado por el SERVIU
correspondiente.

El profesional encargado del Autocontrol deberd contar con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de
terreno.

Al encargado del sistema de autocontrol sefialado anteriormente, le correspondera velar
por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los
procedimientos sefialados en el Manual, en coordinacidon con el Inspector Técnico
designado por el SERVIU Regién de Valparaiso.

En caso de incumplimiento de la exigencia anterior en cuanto al titulo profesional vy al
cumplimiento de las funciones propias establecidas para el profesional a cargo del
Autocontrol, el SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la
ITO y previa autorizacion del Jefe del Depto. Técnico podré solicitar al Contratista el
cambio del profesional de Autocontrol. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon por escrito, quién sera el
profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.

La Empresa misma podra solicitar el reemplazo del Profesional a cargo del Autocontrol, por
escrito a la ITO, sefialando las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional.
Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd en un plazo méximo de 10 dias habiles contados
desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la experiencia y
calidad solicitadas en los presentes TRA.

Las exigencias en cuanto al profesional encargado del Autocontrol por parte del
Contratista, se regira por la siguiente TABLA:

TIPO DE CONTRATO: PAVIMENTACION
TRAMO EN UF PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO
Desde 0 hasta 10.000 ENCARGADO DE LA OBRA
Mas de 10.000 hasta PROFESIONAL INDEPENDIENTE AL
40.000 ENCARGADO DE LA OBRA
Més de 40.000 EQUIPO PROFESIONAL

Nota: De acuerdo a lo indicado en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, se considera
una variacién del 30% de los valores topes presentados en tabla de exigencias de
autocontrol, indicada en punto 11.3.5 de dicho Manual.
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EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS

De acuerdo a lo sefialado en el Art. 700 D.S. MINVU N° 236/02, se solicitard un Experto en
Prevencién de Riesgos, debidamente calificado por los organismos pertinentes de acuerdo
a la siguiente Tabla:

TIPO DE TRAMO | CATEGORIA | rpppyo | CATEGORIA "A” o
CONTRATO | EN UF MINIMA EN UF B MINIMA
REQUERIDA REQUERIDA
OBRAS DE_ 0a | ML TR | 28001 |  PROFESIONAL
CONSTRUCCION | 28.000 Aoy Y+ (A 0 B)
OBRAS DE_ 0a | NYELTECNCOO | 32001 |  PROFESIONAL
URBANIZACION | 32.000 Ao b) Y+ (A O B)

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 9° del D.S. N° 40/69 (M.T.P.S.), los expertos en
Prevencion de Riesgos se consideraradn de la siguiente forma:

CATEGORIA PROFESIONAL: estara constituida por las siguientes categorias,

CATEGORIA A: Los Ingenieros e Ingenieros de Ejecucion cuyas especialidades tengan
directa aplicacion en la seguridad e higiene del trabajo y los Constructores Civiles, que
posean un post-titulo en Prevencion de Riesgos obtenido en una Universidad o Instituto
Profesional reconocido por el Estado o en una Universidad extranjera, en una programa de
estudios de duracion no inferior a mil horas pedagdgicas.

CATEGORIA B: Los Ingenieros de Ejecucidn con menciéon en Prevencién de Riesgos,
titulados en una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado.

AT iA TECN : estard constituida por los Técnicos en Prevencién de Riesgos
titulados en una Institucién de Educacion Superior reconocida por el Estado.

Este profesional deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a las obras previamente
coordinadas con la ITO, dejando constancia en el Libro de Obras del cumplimiento en la obra
de la normativa legal imperante y de las instrucciones dadas por la autoridad competente en
la materia.

REEEMPLAZO DEL PREVENCIONISTA DE RIESGOS

En caso de incumplimiento de las funciones propias establecidas para el Experto en
Prevencion de Riesgos, el SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a
peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe del Departamento Técnico podra, solicitar
al Contratista el cambio del Experto en Prevencion de Riesgos. El Contratista debera
cumplir dicha instruccion, sefalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion
por escrito, quién sera el profesional que reemplazard al anterior.

La Empresa misma podra solicitar el reemplazo del Experto en Prevencion de Riesgos por
escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolverd en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a o menos el mismo nivel de
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado.
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SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CAMBIO EXPERTO PROFESIONAL Y
OBLIGACION DE VISITAS A LA OBRA

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento de efectuar a lo menos 2
visitas semanales a la obra sera sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia del
profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas proximo.

INSCRIPCION PREVIA DEL PREVENCIONISTA DE RIESGOS
Los expertos en prevencion de riesgos deberdn estar inscritos en los reqistros que llevaran

los Servicios de Salud con el propésito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
65° de la ley 16.744.

Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberd dotar de elementos de seguridad adecuados
y tomar las precauciones necesarias para que los trabajadores, representantes e invitados
de él o sus subcontratistas, mientras se encuentren en las obras, usen dichos elementos Yy
cumplan con las leyes, reglamentos, instructivos y normas, tanto de salud como de
seguridad vigentes en el territorio de la Republica, asi como de aquellas que SERVIU
REGION DE VALPARAISO solicite implementar.

El oferente sera plenamente responsable por la seguridad de todas las personas empleadas
tanto por él como por sus subcontratistas, mientras se encuentren en el lugar de las
faenas.

LETREROS INDICATIVOS

Se debera consultar en la oferta 1 Letrero Indicativo permanente, debiendo ser colocado
por el Contratista dentro de los 7 dias corridos siguientes del inicio de la obra en el lugar
que indique la ITO. Transcurrido ese plazo, se cobrard una multa de 2 UF por cada dia de
atraso en su instalacion, multa que se hara efectiva en el E. P. mas préximo, el cual no se
cursara si no se ha dado cumplimiento a esta exigencia.

El Letrero Indicativo deberad permanecer instalado durante todo el periodo de ejecucién de
las obras hasta la recepcion por parte de Serviu Region de Valparaiso, previa autorizacién
del I.T.0. El Contratista debera preocuparse de mantener los letreros en buenas
condiciones durante todo el periodo establecido. Una vez instruido el retiro de los letreros,
éstos quedaran en propiedad del Contratista, quién procedera a su retiro definitivo.

Especificaciones:
Considerar Letrero Formato Tipo A indicado en el Detalle Técnico constructivo adjunto en

anexo Manual Normas Graficas Vallas de obras, abril 2015. La grafica de letreros sera
proporcionado por Serviu Region de Valparaiso.

L i rr ondien Letreros Indicativ ran _ser _consider

PROGRAMACION DE OBRAS

Las programacion presentada por el contratista oferente correspondiente a la cartilla P3
del MITO, debera cumplir con lo que se indica en este punto, reservidndose SERVIU
REGION DE VALPARAISO el derecho a corregir la programacion, la que debera ejercerse
con apego a los principios de estricta sujecion a los presentes T.R.A. No obstante lo
anterior, Serviu se reserva el derecho de modificar el Programa de Trabajo, cuando
circunstancias de fuerza mayor asi lo ameriten.-

Se establece que el documento Programa de Trabajo, que deberd entregar la empresa
adjudicada, es la expresién donde la Empresa Contratista define como va a desarrollar su
obra, y debera corresponder a una Carta Gantt donde:
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. Debera incluir una columna con la duracion en dias de actividad y una columna con el
dia de inicio de cada partida.

. La columna de dia de inicio de cada partida primara sobre la representacion grafica
de la barra en la Carta Gantt.

El Director de la Obra confeccionard el presupuesto compensado y una vez conocida la
fecha de inicio de las obras, elaborara los documentos de los programas definitivos usando
como base el programa tentativo de trabajo entregado por el oferente.

Dichos documentos deberan ser suscritos por el Representante Legal de la
empresa adjudicada a mas tardar dentro de 15 dias corridos contados desde la
fecha de inicio de las obras. El incumplimiento de esta exigencia sera sancionada
con una muilta de 3 U.F. por dia de atraso en la suscripcién de los documentos, lo
que comunicara la Oficina de Costos a la Oficina de Reconstruccion para que sea
descontado en el 1er. Estado de Pago.

DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS:
(Art. 129° D.S.MINVU 236/02)

. Certificado de la Inspeccién del Trabajo correspondiente que acredite que no existen
reclamos pendientes de indole laboral Yy certificado de las correspondientes
instituciones previsionales de los trabajadores que acrediten que no existe deuda por
éste concepto. Ello comprende tanto las cotizaciones de salud como también AFP o
IPS en su caso.

. Certificado con la némina de todos los trabajadores que fueron contratados para
dicha obra, periodo trabajado y fecha de término de la relacion laboral.
. Declaracion Jurada del contratista en orden a que se encuentra al dia en el pago de

los servicios de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, gas de
cafieria, arriendos de viviendas y terrenos por instalaciones de faena, y servicios de
laboratorios autorizados utilizados en el autocontrol, si procediere y que no tienen
deudas pendientes.

. Dar cumplimiento a las Certificaciones y antecedentes que dispone el D.S. N© 85 (V.
y U.) de 2007, Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU.
Copia de Finiquitos de los trabajadores que prestaron labores en la obra contratada.
El Contratista deberd entregar los Planos de Construccion de los proyectos
involucrados en el contrato y que hayan sufrido modificaciones previo VOB° de la
ITO. Se entregaran 2 copias en formato papel y 1 en formato digital.

° Boleta de garantia por buen comportamiento de las obras, de acuerdo a lo indicado
en el punto 9.3° de los presentes T.R.A., ¥ al art. 126 del D.S. 236/02 Minvu.

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:
DANOS A TERCEROS:

Sera responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se causen a terceros con
motivo de la ejecuciéon de las obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una
mala sefializacion provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde
se realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general
cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

DE LOS EVENTUALES DA,ﬂOS Y MODIFICACIONES A INSTALACIONES DE
SERVICIOS DE UTILIDAD PUBLICA QUE INTERFIEREN CON LA EJECUCION DE LAS
OBRAS:

El Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones existentes, como,
asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban efectuarse a
las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y
que por la ejecuciéon de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
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resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47 del D.S.
MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO no pagara
ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones,
camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno,
existencia de ductos subterraneos, etc. salvo que las modificaciones sean de una
envergadura tal que deriven en una exigencia de los Servicios para ejecutarlas mediante
un proyecto aprobado, que el ejecutor no pudo tener en cuenta al presentar los precios de
su oferta.

Ademds, la empresa contratista deberad adoptar todas las medidas de precaucion para
preservar de cualquier dafio a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos y otras obras
publicas o privadas existentes, edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se
encuentren ubicados en o cerca del sitio de las obras y no se demolera o retirara ninguna
propiedad sin la autorizacién previa de la ITO, lo cual no eximirad al contratista de su
responsabilidad por eventuales dafios a terceros. En los lugares donde cualquier edificacion
o propiedad se encuentren préximas a las obras, deberd protegerse de forma tal que dicha
edificacién o propiedad se conserve estable y la empresa contratista debera asumirla
responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en opinién de la ITO sea atribuible a la
realizacion de las obras o a consecuencia de ellas.

La responsabilidad, segln esta cldusula, incluird: la reparacién de cualquier dafio que haya
sido causado por asentamiento o vibracion; ejecucién de las obras contratadas en obras de
canalizacion y servicios existentes, con tal que éstas sean adyacentes a las calles en que
se ejecuten los trabajos; o por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan.

PAGOS DE DERECHOS, IMPUESTOS O PERMISOS (Art. 47° y 78° del D.S. MINVU
N° 236/2002)

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y
recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que debera
considerar la suspension del transito y sefializacién, permisos municipales, permisos o
derechos por intervenciéon de canales de regadio, por modificacion de servicios, etc. El
pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU REGION DE
VALPARAISO, el que pagard directamente al servicio determinado o al contratista, de
acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista la obtencién de licencias o permisos que
se requieran para la ejecucion de las obras, asi como obtener recepciones y efectuar los
pagos que correspondan.

A su vez, el plazo de aprobacién al que se refiere el Art. 78° del D.S. N° 236/02, se
entenderd no superior al 30% del plazo contractual.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que para las obras de infraestructura
no procede el pago de derechos municipales de acuerdo al Dictamen N© 30.531 de 2002
de la Contraloria General de la Republica, complementado por el Dictamen N° 728 de 2004
del mismo Organo Contralor. Sin que lo anterior obste, las gestiones y coordinaciones con
la(s) Municipalidad(es), especialmente, en lo referido a la regulacién del transito vehicular
y peatonal.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO
En caso de producirse alguna situaciéon que requiera un analisis del proyecto en algin

sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién
de Valparaiso y/o el Profesional autor del proyecto.
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La empresa contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto sin la autorizacién previa SERVIU Regién de Valparaiso y/o el Profesional autor
del proyecto.

IMPRECISION DE LOS ANTECEDENTES:

Toda imprecisién en las especificaciones técnicas, discordancia entre planos o falta de
aclaraciones, de detalles constructivos, SERVIU REGION DE VALPARAISO los interpretara
de la mejor forma posible en beneficio del proyecto y con estricta sujecién a los presentes
T.R.A., y lo dispuesto en el articulo 4°, puntos 1 y 2, y articulos 32°, 44°, 46°, 74°, y 113°
del D.S. MINVU N° 236/02.

En caso de desacuerdo entre planos y Especificaciones Técnicas, primaran los planos sobre
las Especificaciones Técnicas. En el caso de discordancias entre el “Itemizado de Partidas y
Cubicaciones Informativas” y las Especificaciones Técnicas, el contratista debera considerar
que primard el “Itemizado de Partidas y Cubicaciones Informativas” sobre las
Especificaciones Técnicas. Si en las Especificaciones Técnicas se indica alguna partida que
no se encuentre explicitamente detallada en el “Itemizado de Partidas y Cubicaciones
Informativas”, el Contratista debera prorratear su valor en algunas de las partidas
dispuestas en el itemizado antes mencionado.

DISPOSICIONES VARIAS:

En caso de la modalidad de contratacion a Suma Alzada, sera de exclusiva responsabilidad
del oferente determinar las cantidades de obras del proyecto. Las cantidades de obras
indicadas por SERVIU REGION DE VALPARAISO son de caracter informativo y deben ser
establecidos por el oferente en el Presupuesto Detallado. Sin embargo, no podran
disminuir las cantidades del Control de Calidad y deben considerar la cantidad “1” en todas
las partidas expresadas como globales (Gl). Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista
debera ejecutar todas las obras necesarias para que el proyecto se ejecute integramente
en todas sus partes, en conformidad a todos los antecedentes técnicos que lo conforman
los que se adjuntan al legajo del presente Trato Directo. Debiendo aplicarse, para tales
efectos, lo dispuesto en el punto 19.3 siguiente.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa Contratista
y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de parte de este
Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

Sera obligatorio que durante el transcurso de la obra, la empresa mantenga un registro
fotografico de las diferentes etapas constructivas, se exigird como minimo la cantidad de
15 fotografias mensuales de las principales secuencias constructivas, las que se dividiran
de acuerdo a las instrucciones entregadas por la ITO en el transcurso del desarrollo de la
obra. Estas deberan ser entregadas a la ITO en cada E. de P. y remitidas por mail al Sr.
Jefe Oficina de Reconstruccion de SERVIU REGION DE VALPARAISO en formato digital
(IPG).

El contratista desde el momento en que se notifique de su adjudicacién debera proceder al
replanteo y trazado de los proyectos materia de su contrato, los cuales deberd presentar a
la I.T.O antes de la entrega de terreno, la que se efectuara de conformidad a lo establecido
en art. N© 79 del D.S. N° 236/2002, detectando y consignando las observaciones que
hubiere en el acta pertinente. Ademds el contratista debera presentar a la ITO. un
documento que acredite que el botadero a usar estd autorizado por la I. Municipalidad
respectiva al inicio de las obras.
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Serd obligaciéon de la empresa contratista entregar a la ITO, la némina del personal
contratado, en cada Estado de Pago cumpliendo lo sefialado en el Art. 70° del D.S. MINVU
N©° 236/02.

En lo referente al Presupuesto, los valores correspondiente a los items “Instalacion de
faenas” y “sefializaciones provisorias” de acuerdo a instrucciones de la DITEC no son obras
efectivas que formen parte del contrato, por lo que se deberdn prorratear en los precios
unitarios de la oferta, es por esa razén que no aparecen como partidas en el Formato de
Presupuesto.

De los Traspasos de Contrato:

Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de
contratos sin que en forma previa SERVIU REGION DE VALPARAISO lo haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de
que el Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU REGION DE VALPARAISO adjuntando todos los antecedentes del caso
y esperar a que el Director del Servicio se pronuncie al respecto. De contravenir esta
disposicion el Servicio aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

No se aceptaran traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada completamente.

Asimismo, solo se podra autorizar la cesion de facturas en la medida que se considere en
forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para estos efectos, el contratista
debera presentar la factura a ceder por el estado de Pago respectivo, una vez que éste le
ha sido cursado por la ITO, para su autorizacidon por el Sr. Director, quien de su pufio y
letra, debera anotar en el original y todas las copias, la aceptacion que permite su
traspaso. Con el sélo mérito de esta aceptacién, SERVIU REGION DE VALPARAISO sélo
pagard el Estado de Pago referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga
valer su derecho de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N© 19.983, salvo que el contratista
acredite la nulidad de la factura y exhiba el original y todas sus copias; en este caso, se
cursara el Estado de Pago conforme a una nueva factura.

Serviu incorporard cldusula en contrato para la ejecucion de ias obras, donde se estipule
gue en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar a
Serviu Region de Valparaiso dentro de las 48 horas habiles siguientes de su celebracién,
sin perjuicio de procederse, en el plazo que corresponda y con las formalidades
establecidas en la Ley N°19.983, a la notificacién de cesion del crédito una vez que se
emita la factura que dé cuenta de éste.

De los Subcontratos:

El contratista podra subcontratar sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el
parrafo final del punto 5 de los presentes T.R.A., previa autorizacion del SERVIU, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si
el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo
estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento
del citado registro.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontrataciéon y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccidén Técnica de
Obras, y articulo 552 y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

No se considerara como Subcontrato las Modificaciones de Servicios y Ensayes de
Laboratorio.
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Este Trato Directo NO ESTA AFECTA AL CREDITO del 65% sobre el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), por lo que la oferta debera considerar el pago del IVA completo, caso
contrario, la oferta sera rechazada.

En conformidad con lo establecido en el inciso primero del articulo 78° del D.S. MINVU N©
236/02, SERVIU REGION DE VALPARAISO hara entrega en CD, una vez suscrito el
contrato, de las copias necesarias de los planos, especificaciones y demdas antecedentes
del proyecto al contratista adjudicado.

La empresa contratista debera considerar en los costos de su oferta los gastos que
demanden los controles de calidad de los materiales y las obras que se ejecuten, dado por
un laboratorio técnicamente calificado, aceptado por Serviu para el autocontrol de las
obras, autocontrol que esta obligado a efectuar la empresa que se adjudique las obras. Los
licitantes deberan considerar en el monto de su oferta un promedio de tres traslados
semanales en vehicuio, ida y regreso, de uno o mas funcionarios Serviu y Comisidn
Receptora cuando corresponda, desde el inicio de las obras hasta su recepcion. El vehiculo
debera reunir las caracteristicas apropiadas para la seguridad y comodidad del trasporte de
los funcionarios, debiendo ser del tipo doble cabina cuatro puertas del afio 2010 en
adelante.

De acuerdo al inciso primero del art. 690 de! D.S. N° 236/2002 Minvu, el cual sefala que
para la buena marcha y fiscalizacién de la obra se llevara en ella un libro que se
denominard “Libro de Inspeccién”, en el cual la I.T.O., anotara todas las observaciones que
le merezca el desarrollo de los trabajos y las 6rdenes que se impartan al contratista.

Por otro lado de acuerdo al ultimo inciso del articulo antes mencionado, se deberd
mantener en el lugar de la obra, en forma permanente, un Libro de Obras, segin el
articulo 143 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones, de las mismas
caracteristicas que el Libro de Inspeccion, en el cual se consignaran, debidamente firmadas
y fechadas, las observaciones sobre el desarrollo de la construccion que formulen los
profesionales proyectistas, el representante del contratista, los profesionales de los
servicios publicos que intervengan y los inspectores municipales cuando corresponde, las
cuales, cuando la I.T.O., lo considere procedente, deberan ser consignadas, debidamente
firmadas y fechadas, en el Libro de Inspeccion.

SEGUROS:

Sera requisito imprescindible por parte del Contratista la contratacién de Seguros Contra
Accidentes del Trabajo para todo el personal que labore en las faenas.

Por tal motivo, el Contratista debera disponer como minimo de las medidas de seguridad y
prevencion de riesgos que exija el Instituto de Seguros que contrate de acuerdo a lo
establecido en el “Instructivo Especial de Prevencion de Riesgos sobre Condiciones de
Higiene y Seguridad para Contratos de Ejecuciéon de Obras SERVIU Regién de Valparaiso
con Empresas Contratistas y Subcontratistas aprobado mediante Resolucion Exenta N©
70/633 de fecha 30.03.07 y modificacion mediante Resolucion Exenta N° 31/1206 de fecha
22.05.07".

La Inspeccion Técnica (ITO) podra no dar curso al Estado de Pago si es que las medidas de
seguridad son insuficientes de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Prevencion de
Riesgos. Para tales efectos, la Inspeccion Técnica (ITO) del SERVIU, estara facultada para
aplicar el procedimiento descrito en el articulo 590 del D.S. MINVU N° 236/02.

Asimismo, la ITO velara por el cumplimiento del contratista de lo dispuesto en el D.S. MIN.
DEL TRABAJO N° 76/2007, Reglamento para la aplicacién del articulo 66 bis de la Ley N°
16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de Obras, faenas y
servicios que indica.
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SENALIZACIONES:

Para evitar problemas de transito, la programacién de los trabajos deberd hacerse en
coordinacién con la Direccién de Transito de la Municipalidad que corresponda y una vez
que se hayan obtenido los permisos que la legislacién vigente establece.

Los gastos que demanden este plan de sefializacion y su mantencién durante la ejecucién
de las obras seran de cargo del contratista.

Se establece la obligatoriedad de mantener la sefializacién vial provisoria durante todo el
periodo de ejecucién de las obras, conforme lo establecido en el Decreto N© 90/2002 del
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, publicado en el D.O. de 20/01/2003.

El incumplimiento de la obligacion sefialada precedentemente serd sancionado con 3 U.F.
por cada dia, desde su notificacién en el libro de obras. Esta multa se cobrard en el E.P.
mads préximo.

INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS:

En relacion con la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), el contratista debera considerar lo
dispuesto en el Titulo IV del D.S. N° 236/02 y el Manual de Inspeccién Técnica de Obras,
D.S. N© 85/2007 (V. y U.).

La ITO estara a cargo de éi o los funcionarios profesionales del area de la construccién que
designe el Director de Serviu Region de Valparaiso.

A la ITO le corresponde verificar el autocontrol que, de conformidad a la reglamentacién
vigente, debe cumplir el contratista respecto a las obras que ejecuta, realizando para ello
las inspecciones selectivas y cursar los estados de pago conforme a los procedimientos
fijados en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras (Minvu). Uno de los miembros de la
ITO, cuando sean varios, sera designado Director de la Obra.

Sin perjuicio de lo anterior, Serviu podra disponer de técnicos del drea de la construccidn
que complementaran al equipo de la ITO, segun la disponibilidad de recursos humanos y
financieros que disponga el Servicio. .

El oferente adjudicado debera trasladar a la ITO desde las oficinas de SERVIU REGION DE
VALPARAISO a la obra y viceversa, en las oportunidades solicitadas telefédnicamente o
previamente acordadas, conforme se indica en el humeral 19.12 de los presentes Términos
de Referencia Administrativos.

CALIFICACION

Para la calificacion de Contratistas se anexan las tablas de puntajes aprobadas por la
ejecucion de las obras materia del Trato Directo, en conformidad a lo dispuesto en el D.S.
N° 127 (V. y U.) de 1977 y sus modificaciones.

De acuerdo al Plazo de Ejecucion, las obras seran precalificadas cumplido el 50% de su
plazo, y se procedera a su calificacién al término de las mismas.

MULTAS

Se aplicard una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de érdenes de la ITO
registradas en el Libro de Inspeccién

Se aplicara una multa de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacién del
Organigrama u Estructura Organizacional.

Se aplicara una multa de 2 U.F. diarias por negarse a proporcionar datos que se le
soliciten, segln lo indicado en los Art. 59, 77 y 94 de D.S. N° 236/02.
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Se aplicard una multa de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra mas de un
10% bajo los porcentajes acumulados en cada periodo de 28 dias. El computo del plazo
para el calculo de la multa estard vigente mientras el contratista no compruebe que,
conforme al programa, ha recuperado el atraso.

Se aplicara una multa de 5 U.F. diarias por demora en el cumplimiento de la obligaciéon de
actualizar el listado de trabajadores subcontratados con individualizacion completa. Multa
que equivaldrd a 10 U.F. diarias en caso de omitir la entrega de dicho listado en el plazo
de no mas de 5 dias habiles posterior a la fecha de protocolizacién de la resolucién
Adjudicatoria.

En caso que el contratista no hiciere entrega de las obras en el dia fijado como fecha de su
terminacion, se le aplicard una multa diaria segun lo dispuesto en el Art. 86 del D.S. N©
236/02.

Sin perjuicio de las multas dispuestas en los incisos anteriores, se aplicaran al contratista
las sanciones establecidas en otros puntos del D.S. N© 236/02 y no mencionadas u
omitidas en los presentes Términos de Referencia Administrativos, o cualquier otro
documento que forme parte de los antecedentes del Trato Directo.

La aplicacion de las multas se hard administrativamente, sin forma de juicio, y se
deduciran del Estado de Pago mas préximo a cursar (Art. 87 del D.S. N© 236/02).

1.- ANEXOS:

ANEXO 1 : TABLAS DE PUNTAJE DE CALIFICACION DE CONTRATISTAS (2A, 2B Y 2C)
ANEXO 2 : ORD. N° 00791 DE FECHA 18.01.07 Y ORD. N° 00789 DE FECHA 08.01.08
e ANEXO 3 : INSTRUCTIVO Y COMPENDIO DE NORMAS Y OBLIGACIONES SOBRE DE
PREVENCION DE RIESGOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
e« ANEXO 4 : MANUAL DE NORMAS GRAFICAS VALLAS DE OBRAS, ABRIL 2015

2.- FORMULARIO OFERTA.

3.- FORMATO PRESUPUESTO. )

4.- FORMATO TIPO 1: HOJA DE IDENTIFICACION, ART. 31 D.S. MINVU 236/02 (Punto
1.1).

5.- FORMATO TIPO 2: CARTA COMPROMISO PROFESIONAL, ART. 31 D.S. MINVU 236/02
(Punto 1.1).

6.- FORMATO TIPO 2a: FORMATO TIPO CURRICULUM DEL PROFESIONAL RESIDENTE A
CARGO DE LAS OBRAS.

7.- FORMATO TIPO 2b: FORMATO TIPO CURRICULUM DEL PROFESIONAL
AUTOCONTROL.

8.- FORMATO TIPO 2c: FORMATO TIPO CURRICULUM PROFESIONAL PREVENCIONISTA
DE RIESGOS. )

9.- FORMATO TIPO 3: DECLARACION ART. 31 D.S. MINVU 236/02 (Condiciones de la
Licitacion Punto 1.2). .

12.- FORMATO TIPO 4: DECLARACION JURADA SIMPLE LABORATORIOS, AUTOCONTROL,
PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS. . .

13.- FORMATO TIPO 5: HOJA DE DECLARACION ART. 28 D.S. MINVU 236/02 (NOMINA
DE CONTRATOS EN EJECUCION).

14.- ANEXOS TECNICOS.

4. ACEPTASE LA OFERTA Y CONTRATASE a la empresa CONSTRUCTORA BOHUN LTDA,
RUT: 76.553.870-K, para la ejecucion del contrato denominado “EJECUCION OBRAS DE
CONTENCION PROVISORIAS, CURVA LOS MAYOS - AV. ESPANA, SECTOR
SUBESTACION DE RECTIFICACION MERVAL, COMUNA DE VINA DEL MAR”, para el
TRATO DIRECTO N° 85/2017, en la suma total de $11.150.000.- pesos (ONCE
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS), sin intereses ni reajustes de ningun tipo y un

plazo de 15 dias corridos, contados desde la fecha del acta de entrega de terreno y
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conforme lo disponen los Términos de Referencia Administrativos y Formulario de Oferta de Ia
empresa contratista.

Que, el contrato que da cuenta el presente instrumento se regird por las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién
aprobados por el Decreto Supremo N© 236, (V. y U.), de 2002, texto reglamentario que tendra
el caracter de supletorio de todo aquello que no se exprese en la presente Resolucién; por el
D.S. N© 127, (V. y U.), de 1977 y sus modificaciones; por el D.F.L. N© 458 (V. y U.), de 1975 y
sus modificaciones; por el D.S. N° 47 (V. y U.), de 1992 y sus modificaciones; por el D.S. 411
(MOP), de 1948 y sus modificaciones, por la Ley N° 18.290 de 1984, Ley de Transito; por el
Manual de Normas Técnicas para Sefalizacion, Control y Regulacién de Transito en vias donde
se realicen trabajos; por el D.S. N° 827 (V. y U.), de 2008, por el D.S. N° 85 (V. y U.), de
2007, por la Ley N© 19.300, de Bases Generales sobre Medio Ambiente, por la Ley N° 20.123,
que regula el trabajo en régimen de Subcontratacion; por la Ley N© 16.744, que establece
normas sobre accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus modificaciones; por la
Ley N° 19.886, del Ministerio de Hacienda, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N©
250, del Ministerio de Hacienda, de 2004 y por los Términos de Referencia Administrativos,
Especificaciones Técnicas y Oferta de la empresa CONSTRUCTORA BOHUN LTDA y demds
antecedentes del TRATO DIRECTO N° 85/2017, incluyéndose a dichos documentos el
Programa de Trabajo, Presupuesto Compensado y Programacién Financiera, como asimismo las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la especie.

DEJANSE establecidas entre otras, las siguientes condiciones especiales que regirdn el
presente contrato:

a) EQUIPO DE PROFESIONALES: que el equipo de profesionales que integran la empresa
CONSTRUCTORA BOHUN LTDA, para la ejecucidn de la obra denominado “EJECUCION
OBRAS DE CONTENCION PROVISORIAS, CURVA LOS MAYOS - AV. ESPANA,
SECTOR SUBESTACION DE RECTIFICACION MERVAL, COMUNA DE VINA DEL
MAR"”, esta formado por: el Profesional Residente presentado por la empresa
adjudicada a través del Formato 2A de la Oferta Técnica; el Profesional Autocontrol
presentado por la empresa adjudicada a través del Formato 2B de la Oferta Técnica; y el
Profesional Prevencionista de Riesgos presentado por la empresa adjudicada a través
del Formato 2C de la Oferta Técnica.

b) PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollaréa en un plazo de 15 dias corridos
contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica
y financiera definida en el proyecto.

¢) PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de
$11.150.000.- pesos (ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS), sin
intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se
originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en
el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa
Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte
de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

d) ESTADOS DE PAGO: Se harda mediante Estados de Pagos los que deberan atenerse a las
formalidades y exigencias contenidas en los Arts. 1140 y siguientes del D.S. MINVU N©
236/02 (TITULO VI).
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Los estados de pagos por obra ordinaria no podran presentarse con una frecuencia menor
a 14 dias corridos y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada por el
periodo. En todo caso, se deberd formular, a lo menos un estado de pago cada 28 dias
corridos.

Estos seran determinados por la ITO de acuerdo al avance de la obra, en el porcentaje
que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato,
conforme al presupuesto compensado, al valor de la U.F., correspondiente en cada caso.
No obstante lo anterior, para cursar los Estados de Pago sera requisito que se presenten
los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras, por ejemplo: certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del
trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

En caso que no se cumpla con la entrega oportuna de los certificados de ensayos, el
Director de Obra podra cursar Estados de Pago con certificados provisorios de los ensayos
de laboratorio y se exige que el Laboratorio coloque inmediatamente en la Orden de
trabajo del Laboratorio o en el Libro de Obra, el resultado del ensaye ejecutado,
obteniendo asi los datos en terreno, certificando que se cumple con lo exigido en las
Especificaciones Técnicas y quedando registrado en Libro de Inspeccion, y haciendo uso
de lo sefialado en el inciso tercero del Procedimiento indicado en el punto 5.3.2.6 del D.S.
85/07 Minvu.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar una carta del
Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el periodo y se
debera exigir al contratista para la presentacién de cada estado de pago, la entrega de un
certificado de No deuda, emitido por el laboratorio respectivo, para velar por el
cumplimiento de las obligaciones de éste con el laboratorio.

Los estados de pagos seran sometidos a la aprobacion del Jefe del Departamento Técnico
y seran fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a quien sea delegada
dicha facultad.

Para el ultimo Estado de Pago, el cual se pagara contra recepciéon de las obras y sera
como minimo de un 5% del monto del contrato, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras del MINVU y que debera extenderse por el periodo no
revisado en los periodos anteriores.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que el contratista debera estar
registrado en SERVIU REGION DE VALPARAISO para que éste le realice el depdsito en su
cuenta corriente. De no encontrarse registrado debera concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracién y Finanzas del Servicio para que proceda a su
registro.

Se deberdn adjuntar a los Estados de Pago que incluyan pago el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratacién) de la
respectiva Direccion del Trabajo.

Se deberan adjuntar a los Estados de Pago que incluyan pago de traslado de escombros,
certificado de haber sido recepcionados por depdsitos autorizados.

Los Estados de Pago se sujetaran a lo dispuesto en el TITULO VI del D.S. MINVU N©
236/02.

PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberda mantener en obra a su costo un

profesional titulado Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Constructor o Constructor Civil
con una experiencia profesional minima de 2 afios (titulado) en obras viales.
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En caso de que el profesional residente pueda ejercer a su vez las labores de autocontrol,
debera acreditar las condiciones estipuladas en el punto 14.2 de los T.R.A.

Este profesional residente en faena debera ser competente, idéneo, permaneceré en el
lugar de las obras parcialmente segun régimen indicado en el inciso anterior durante las
horas habiles de trabajo, segun corresponda y se entendera autorizado para recibir
ordenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos relacionados con las obras
licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervision de las mismas.

El profesional sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU REGION DE VALPARAISO.

El Profesional de terreno sera el que entregue la carta compromiso en su calidad de
residente (punto 7.1.4 de los presentes T.R.A.) dicho profesional sélo podra ser
reemplazado a peticion de SERVIU REGION DE VALPARAISO o por la Empresa misma, en
este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
sometera a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolvera en un plazo
maximo de 10 dias habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la experiencia y
calidad solicitadas en los presentes T.R.A,

SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa
autorizacion del Jefe del Departamento Técnico podra, solicitar al Contratista el cambio
del Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,

sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién sera
el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto
a la estadia parcial en terreno segin requerimiento del Director de la Obra, sera
sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se
descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas proximo.

El oferente estard obligado a mantener como parte de su fuerza laboral asignada a las
obras licitadas, a todo nivel, solo a personas idéneas profesionalmente. SERVIU REGION
DE VALPARAISO podra solicitar, por razones fundadas, el reemplazo de uno o mas de los
integrantes del personal del oferente.

OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en los Términos de
Referencia Administrativos, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado por
el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su oferta
deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigira a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 17° de los Términos de Referencia
Administrativos y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.”

RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o dafios
producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales dafios a peatones en el area
del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o
privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucién de los trabajos.
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De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrédneas, estén o
no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
479 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no
cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de
instalaciones, cadmaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterraneos, etc. De acuerdo a la normativa precitada y entre
las obligaciones que ella impone al contratista, serd de su cargo la tramitaciéon de los
permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que
confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la suspension del trénsito y
sefializacion, permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos
serd de cargo de SERVIU REGION DE VALPARAISO, el que pagara directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

i) TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU REGION DE
VALPARAISO lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucién
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato,
debera previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU REGION DE VALPARAISO
adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio se
pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio aplicara las sanciones
que la normativa vigente establece.

No se aceptaran traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada completamente.

Asimismo, so6lo se podra autorizar la cesién de facturas en la medida que se considere en
forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para estos efectos, el contratista
deberda presentar la factura a ceder por el estado de Pago respectivo, una vez que éste le
ha sido cursado por la ITO, para su autorizacién por el Sr. Director, quien de su pufio y
letra, debera anotar en el original y todas las copias, la aceptacién que permite su
traspaso. Con el sélo mérito de esta aceptacién, SERVIU REGION DE VALPARAISO soélo
pagara el Estado de Pago referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga
valer su derecho de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.983, salvo que el contratista
acredite la nulidad de la factura y exhiba el original y todas sus copias; en este caso, se
cursara el Estado de Pago conforme a una nueva factura.

En el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar a
Serviu Regién de Valparaiso dentro de las 48 horas habiles siguientes de su celebracion,
sin perjuicio de procederse, en el plazo que corresponda y con las formalidades
establecidas en la Ley N°19.983, a la notificacién de cesion del crédito una vez que se
emita la factura que dé cuenta de éste.

b)) SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo parte de las obras, de

acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 5 de los presentes T.R.A., previa
autorizacién del SERVIU, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto
del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera
estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista,
conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de
Obras, y articulo 550 y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.
No se considerara como Subcontrato las Modificaciones de Servicios y Ensayes
de Laboratorio.
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k) REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo que no
se reglamenta especialmente en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los
antecedentes que forman el TRATO DIRECTO N° 85/2017 como los Términos de
Referencia Administrativos, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto
Supremo N° 236/2002 publicado en el Diario Oficial del 01 de Julio de 2003, y sus
modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.
Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y
supervision del proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados, estados de pago,
informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la informacién que se le solicite en
relacién a los procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en
los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto
desarrollo del proyecto.

Para el incumplimiento de los plazos pactados para la ejecucion de obras del presente
contrato, sera aplicable lo sefialado en el articulo 86, del D.S 236/2002 MINVU.

I) TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El SERVIU, podra poner término

anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en el articulo N°©
134 del D.S. N° 236/2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al tercer
dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminacién surtird
efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el inciso precedente.

m) MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podra introducir
unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU REGION DE
VALPARAISO, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna situacién
que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta debera ser
consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

Que, a fin de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de lo pactado, la empresa
CONSTRUCTORA BOHUN LTDA, debera entregar en la oportunidad y condiciones
establecidas en el Reglamento que rige el presente contrato, en especial el articulo N° 50 del
Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, una Boleta Bancaria’de Garantia, expresada en
Unidades de Fomento, a nombre del SERVIU REGION DE VALPARAISO, equivalente al 5% del
monto del contrato, por el plazo del contrato, méas 60 dias corridos, la que sera devuelta una
vez entregada la boleta bancaria de garantia de buen comportamiento de las obras conforme al
art. 126 del Decreto Supremo N°© 236, (V. y U.), de 2002. Asimismo, debera entregar a la
fecha de la firma del contrato, una Péliza de seguros equivalente al 3% del monto del
contrato, para responder de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de las obras
se cause a terceros y caucionar la obligacién del pago de indemnizaciones que pudiere
corresponderle por estos dafios, conforme a lo establecido en el articulo N© 51 Decreto
Supremo N© 236, (V. y U.), de 2002 y de acuerdo a las exigencias sefialadas en el numeral 9°,
letra B) de los Términos de Referencia Administrativos. En especial dicha péliza debera reunir
las siguientes exigencias: a) La prima debe encontrase integramente pagada a su presentacién
al SERVIU REGION DE VALPARAiSO, acompafnandose el certificado que lo acredite; b)
Otorgada por el plazo contractual, més 120 dias renovables en forma automatica; c) El SERVIU
REGION DE VALPARAISO debe figurar en la pdliza como asegurado principal o adicional. En la
glosa de la pdliza debe establecerse claramente que la finalidad de ésta es garantizar el pago
de las indemnizaciones derivadas de los dafios que se produzcan a terceros con motivo del
contrato de construccidn respectivo que involucra todos los antecedentes técnicos y
administrativos que conforman el legajo del Trato Directo N° 85/2017 y normas aplicables
en la especie; d) De renovacién automadtica; e) De ser necesario y con el objeto de dar
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cumplimiento al valor asegurado por la pdliza, el contratista podrd acompafar pdliza con
deducible, en la medida que no se afecte el valor minimo asegurado u otra pdliza
complementaria que permita cumplir con dicho monto minimo. La empresa contratista tendra
un plazo 15 dias habiles contados desde la comunicacién de la total tramitacién de la
Resolucidén que acepta la oferta y contrata las obras para suscribir el contrato respectivo.

Que la presente Resolucion, hard las veces de Contrato conforme a lo establecido en el art. 46
del D.S. N© 355 (V. y U.), de 1976, al art. 43 del Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002,
y Adicion N° 1 de los Términos de Referencia Administrativos del TRATO DIRECTO N°
85/2017. En conformidad a lo establecido en el art. 45 del Decreto Supremo N° 236, (V. y
U.), de 2002, el contrato regird desde la fecha de la total tramitaciéon de la Resolucién que
adjudica la propuesta y dentro del plazo de 15 dias posterior a dicha fecha, el contratista
deberd proceder a suscribir el contrato respectivo. El incumplimiento de esta exigencia sera
sancionada con una multa de 5 Unidades de fomento diarias que se descontaran del Estado de
Pago N© 1,

Previo a la suscripcién del contrato, el adjudicatario debera acreditar mediante un certificado
emitido por una empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en
mora. Ademas, la empresa contratista, previo a la protocolizacidon de la presente Resolucion,
debera entregar obligatoriamente los originales de los Certificados de titulo de todo el Equipo
Profesional ofertado para la presente licitacion de acuerdo a lo solicitado en el puntos 8° de los
términos de Referencia Administrativos. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el mismo
punto de los Terminos de Referencia Administrativos previo a la suscripcién del contrato y el
contratista deberd acompafiar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de
remuneraciones.

DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del Decreto Supremo N© 355
(V. y U.), de 1976, que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacidn, la presente Resolucion aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista,
constituye las obligaciones reciprocas entre las partes, y es de cargo exclusivo del contratista
todos los gastos que ello signifique.

Que para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en
Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato de acuerdo al siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

BIP 30483930-0 | Conservacidon Muro de Contencién Curva Los Mayo-
Avda Espeafiia Vifa del Mar.-

Monto Total Solicitado $ 11.150.000.-

DISTRIBUCION: ay ,
DIRECCION REGIONAL SERVIU REGION DE VALPARISO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO TECNICO

OFICINA DE PROPUESTASOFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA BOHUN LTDA.- _

DIEGO PORTALES #1372, RECREO COMUNA DE VINA DEL MAR.-
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