SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
2126
v i

SECCION PROPUESTAS
' RESOLUCION EXENTA NO _ /

VALPARAISO, 17 JUN. 201

mene 19340

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo NO© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) EI D.S. NO© 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprob¢ las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N° 1016 de fecha 05 de abril
de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de la Propuesta Publica N°©
38/2011, para la ejecucion del “PROYECTO DE PAVIMENTACION,
CONECTIVIDAD CONJUNTO HABITACIONAL VALLES DE ANDORRA
NORTE, SUR Y ORIENTE, COMUNA DE VALPARAISO”, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La orden de servicio N°© 120 de fecha 28 de abril de
2011, por la cual se designo a la comisidn técnica para proceder a recibir los
antecedentes, abrir la propuesta, evaluar y emitir el informe de seleccién
correspondiente.

e) La Resolucion Exenta N° 1634 de fecha 17 de mayo
de 2011, Propuesta Publica N° 38/2011, por la cual se acepto la oferta y
dispuso la contratacion con la EMPRESA CONSTRUCTORA AGORA
LIMITADA, para la ejecucion del “PROYECTO DE PAVIMENTACION,
CONECTIVIDAD CONJUNTO HABITACIONAL VALLES DE ANDORRA
NORTE, SUR Y ORIENTE, COMUNA DE VALPARAISO”, por un monto de
$4.315,722 UF, sin intereses ni reajustes y un plazo de 90 dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y |a EMPRESA
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, suscrito con fecha 06 de junio de
2011.




g) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razon.

h) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el

cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon Regi6n de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Propuesta Publica N© 38/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Valparaiso, a de junio de dos mil diez, comparecen dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N° 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
NO© 168, piso 13, Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacion, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA..”, representada en este
acto por don CLAUDIO BRESCHI GODOY Chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N© 9.780.306-0, casado, Ingeniero Constructor, ambos
domiciliados en calle Montafia 853 Oficina 307, Vifia del Mar, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso
por Resolucion Exenta N° 1634, de fecha 17 de mayo de 2011, adjudicé y
dispuso la contratacion con la CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA,
conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por don
EDISON PAZ AGUIRRE, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR , que
efectuara la labor de Profesional Residente vy la labor de autocontrol de obras
y don ALEJANDRO QUIROGA BARRERA de profesion TECNICO
UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucién de la




Sty

Propuesta Publica N° 38/2011 correspondiente a “PROYECTO DE
PAVIMENTACION CONECTIVIDAD CONJUNTO HABITACIONAL VALLES
DE ANDORRA NORTE, SUR Y ORIENTE DE LA COMUNA DE
VALPARAISO”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 38/2011,
Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene
en contratar con la Constructora AGORA Ltda. en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucién de la obra “PROYECTO DE
PAVIMENTACION CONECTIVIDAD CONJUNTO HABITACIONAL VALLES
DE ANDORRA NORTE, SUR Y ORIENTE DE LA COMUNA DE
VALPARAISO” de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica NO°
38/2011 y en la Resolucion Exenta N° 1634, de fecha 17 de mayo de 2011 de
Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacién aplicable en
la especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: ETAPAS Y PLAZOS. Se definen dos etapas para la ejecucion del
desarrollo del contrato y son las siguientes:

Etapa 1: Elaboracién, revision y aprobacion de proyecto definitivo: 45 dias
corridos, a contar de la suscripcion del contrato.

En caso que la empresa constructora culmine esta etapa en un plazo menos
que el programado, podrd dar inicio a la Etapa II sumando el plazo no
utilizado.

Etapa 2: Ejecucidn de obras: 45 dias corridos a contar del acta de entrega
de terreno, que se dispondra una vez aprobado el proyecto definitivo.

Los plazos indicados no incluyen los plazos de revision por parte de la
contraparte Técnica del estudio ni las reuniones de coordinaciéon. Para tales
efectos la empresa constructora debera considerar dichos plazos en la
programacién ofertada.

Una vez concluido el plazo de entrega de la Etapa I, la contraparte técnica

efectuara la correspondiente revision. Los plazos estimados para la revision de

los antecedentes entregados para la Contraparte Técnica seran los siguientes:
Etapa I: 7 dias habiles

Los plazos para subsanar las observaciones que se formulen seran los
siguientes: s

Etapa I: 5 dias habiles

Estos plazos se contabilizaran a partir de la fecha del oficio emitido por SERVIU
Region de Valparaiso, en el que comunica oficialmente las observaciones de la
Contraparte Técnica a la Etapa I.

Los atrasos en que la empresa contratista incurra para corregir las
observaciones comunicadas daran origen a las multas indicadas en el parrafo
siguiente. En el caso que la empresa constructora adjudicada reingrese el
expediente correspondiente a la Etapa observada sin dejar respuesta adecuada




a las observaciones formuladas, se rechazara la Etapa y se comunicara a este
que incurre en multa hasta que se resuelvan todas las observaciones
corregidas en forma adecuada.

Se establece una multa del 1% del monto total neto de la etapa de disefio del
Contrato por dia de atraso en los plazos establecidos para la Etapa I sefialada
anteriormente. Asi como por cada dia de atraso sobre los plazos establecidos
para corregir las observaciones formuladas en dicha etapa. Esta multa serd
descontada por Serviu del Estado de pago correspondiente.

La contraparte Técnica estard facultada para solicitar las reuniones que estime
pertinente efectuar en el transcurso del estudio, previo Informe Fundado de la
Contraparte Tecnica y Aprobado por la Directora del Serviu Region de
Valparaiso, para ello, podréd requerir los antecedentes necesarios para el
correcto desarrollo de este.

El contratista para la ejecucion de la Etapa II podra ofrecer un plazo menor, en
cuyo caso debera presentar una programacion fisica y financiera compatible
con la secuencia de etapas constructivas definitivas en el proyecto.-

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de 4.315,722 (cuatro mil trescientas quince coma
setecientas veintidds), Unidades de Fomento, sin intereses ni reajustes de
ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningdn tipo por no encontrarse
dentro de la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizaciéon de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N©
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
gue se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los




trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depésito en su
cuenta corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir
con un certificado del banco al Departamento de Administracién del servicio
para que proceda a su inscripcidn.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla
en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisidon del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,
seflalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacidon por escrito,
quién sera el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo. ~

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.




Ademas, el Experto en prevencién- de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art.
47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAiSO, no cancelarda ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacidén,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicidn reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna
modificacion al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la

~ ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna situacién que requiera un

analisis del proyecto en algun sector especifico, ésta debera ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Regiéon de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el




Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Regi6n de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
70 de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N© 38/22011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacidn.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacion que se le solicite en relacion a los
procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.
El SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto
y sin derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa




Contratista incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le
impone este contrato o los documentos que lo integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos.

La terminaciéon surtiréa efecto inmediatamente de realizada la notificacién
indicada en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES ~DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 273 del Banco Santander, de
fecha 30 de Mayo de 2011, por la suma de 215,7860 Unidades de Fomento y
con fecha de vencimiento al dia 29.10.2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 29954 de la aseguradora
HDI, equivalente a 129 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
23/05/2011 al dia 28/11/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
Don CLAUDIO BRESCHI GODOY, para representar a la CONSTRUCTORA
AGORA LIMITADA emana de escritura Publica de fecha 22 de septiembre de
2006 constituida ante Notario Publico de Vifia del Mar don Juan José Veloso
Mora, que no se inserta por ser conocido de las partes contratantes y del
Notario que autoriza.




2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo | 33 Transferencias de Capital

Item 01 Al sector Privado

Asig. ’ 023 Subsidios Fondo Solidarios de Viviendas

B.I.P 002 Subsidios Fondo Solidarios de Viviendas Titulo I
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