SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS

AR
RESOLUCION EXENTA No© _zé_@/

VALPARAISO, 0 8 L zmaj
Int. NO 1 9 3 3 )
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo NO 355
de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero
de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento
Organico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) EIl D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que
aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucidn Exenta N° 0588 de fecha 02 de marzo
de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demas antecedentes de la Propuesta PUblica N°
81/2010 para la “"EJECUCION DE OBRAS DE EMERGENCIA REPARACION
PUENTES CASINO, VILLANELO, QUINTA, LIBERTAD Y QUILLOTA, DE LA
COMUN DE VINA DEL MAR”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236
de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio
de 2003.

d) La orden de servicio N° 78 de fecha 23 de marzo de
2011, por la cual se designo a la comision técnica para proceder a recibir los
antecedentes, abrir la propuesta, evaluar y emitir el informe de seleccion
correspondiente.

e) La Resolucion Exenta N° 1459 de fecha 04 de mayo
de 2011, por la cual se aprueban las Adiciones N© 1, N© 2, N° 3, NOo4 y N° 5 vy la
Aclaracién N© 1 a las Bases Administrativas especiales, se acepta la oferta y
dispone la contratacion con la EMPRESA PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA,
para la “EJECUCION DE OBRAS DE EMERGENCIA REPARACION PUENTES
CASINO, VILLANELO, QUINTA, LIBERTAD Y QUILLOTA, DE LA COMUNA DE
VINA DEL MAR”, por un monto de $156.286.389, moneda nacional, sin
intereses ni reajustes y un plazo de 48 dias corridos.

f) El Contrato para Ejecuciéon de Obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y ia EMPRESA PAVIMENTOS CHILENOS
LIMITADA, suscrito con fecha 02 de junio de 2011.



] g) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del trémite de
toma de razon.

h) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de 2010.
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo de
Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso, dicto la
siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta
Publica N° 81/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA

En Valparaiso, a 2 de junio de 2011, entre dofia MARIA FRANCISCA CRUZ
URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N© 13.658.290-
9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso,
en su caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo
domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regiéon de
Valparaiso”, por una parte, y por la otra PAVIMENTOS CHILENOS LTDA.
representada en esta acto por don CESAR VIVANCO FAUNDEZ, chileno, cédula
nacional de identidad y RUT N°© 13.652.896-3, soltero, ingeniero constructor,
ambos domiciliados en calle Los Litres 1007, Belloto Norte, Comuna de Quilpue, en
adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resoluciéon Exenta N° 1459 de fecha 04 de mayo de 2011 adjudicé y dispuso la
contratacion con la Empresa PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA,
conjuntamente con el equipo que representa, conformado por: don CESAR
RODRIGO VIVANCO FAUNDEZ, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que
efectuara la labor de profesional Residente y encargado de Autocontrol de las



obras y por don RODOLFO LEIVA VALENZUELA de Profesidn Experto en
Prevencion de Riesgos, para la ejecucion de la Propuesta Publica N°© 81/2010
correspondiente a “"EJECUCION DE OBRAS DE EMERGENCIA REPARACION
PUENTES CASINO, VILLANELO, QUINTA, LIBERTAD Y QUILLOTA DE LA
COMUNA DE VINA DEL MAR”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas vy
administrativas. se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta Ptblica N©
81/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regidén de Valparaiso, viene en
contratar con PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, en conjunto con el Equipo
de Profesionales que éste representa, la ejecucién de la obra “EJECUCION DE
OBRAS DE EMERGENCIA REPARACION PUENTES CASINO, VILLANELO,
QUINTA, LIBERTAD Y QUILLOTA DE LA COMUNA DE VINA DEL MAR”, de
acuerdo a lo establecido, en la propuesta Publica N°© 81/2010 y en la Resolucion
Exenta N°© 1459 de fecha 04 de Mayo de 2011 de Adjudicaciéon, Oferta del
contratista y reglamentacion y legislacién aplicable en la especie, documentos que
forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 48
(cuarenta y ocho) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma

' alzada total de $156.286.389 (ciento cincuenta y seis millones doscientos ochenta

y seis mil trescientos ochenta y nueve pesos), en moneda nacional, sin intereses ni
reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningdn tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°© 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto sera el que resuite de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de



pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato

donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que el contratista
deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscrito deberd concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracién del servicio para que proceda a su
inscripcion.

Para el ultimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccidn
Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a
su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacidon exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional s6lo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizaciéon del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontarad del Estado de Pago
(E. de P.) mas préximo. ‘

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.



Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, deberd
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion provisoria,
eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucidon de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciqnes del art. 470 de) D.S. MINVU N° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de instalaciones, cdmaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitaciébn de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que debera considerar la suspension del transito y sefalizacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién
al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En
caso de producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en algun
sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Region de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regiéon de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante
SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir



esta disposicion el Servicio podrad finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacién con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 70
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION
DE VALPARAISO de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categorla
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefalado en el Art. 559 del D.S. MINVU N©° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucidon, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la propuesta
publica N° 81/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta contratacion.
Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo
NO 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus
modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacidon, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la
informacion que se le solicite en relaciéon a los procedimientos citados. Debera
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N°© 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacidn serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La




terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en
el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente nlnguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de
producirse alguna situacién que requiera un anélisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°© 219, del Banco Santander Chile de
fecha 01 de junio de 2011, por la suma de 360,0000 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 15 septiembre de 2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregdé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 03850600, equivalente a 225 Unidades de
Fomento de la Compafiia Seguros RSA con vigencia desde 04/05/2011 a
15/09/2011 y endoso N@ 001 donde se amplia la fecha de vencimiento de la
poliza hasta el dia 30/11/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y La personeria de
don CESAR RODRIGO VIVANCO FAUNDEZ, para representar a la empresa
PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA, consta en inscripcidon de la sociedad
inscrita a Fojas 211 N°© 211 del afio 2008, del conservador de Bienes Raices de
Quilpue, y de Certificado de Vigencia de la Empresa otorgado por el Conservador
de Bienes Raices de Quilpue con fecha 02 de junio de 2011, que no se inserta por
ser conocido de las partes contratantes y del Notario que autoriza.




Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afio
2011, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversion

Item 02 Proyectos

Asig. 004 Obras Civiles

B.I.P 30099759-0 Conservacion de vias urbanas por sismo febrero

' 2010 V Region

Obra Obras de Emergencia Reparaciéon Puentes Casino,
Villanelo, Quinta, Libertad y Quillota, Comuna de
Vifa del Mar.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

"URRA -
VALPARAISO

[QE/M JIRQW/3E /‘
TRANSCRIBY A
DIEISION DESARROLLO URBANO MINVU

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

SECCION PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

EMPRESA PAVIMENTOS CHILENOS LIMITADA
LOS LITRES 1007, BELLOTO NORTE, QUILPUE.-




