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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: .
SECCION PROPUESTAS 2516
RESOLUCION EXENTA NO il
" 19862 VALPARAISO, 19 301 207
Int. No

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley NO© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que

sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) EIl D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprob¢ las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N° 1389 de fecha 29 de abril
de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de Propuesta Publica N°©
13/2011 “"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO,
COMUNA DE RINCONADA"”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1°
de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N© 13/2011 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en
el considerando precedente.

e) La Resolucién Exenta N° 1965 de fecha 06 de junio
de 2011, por la cual se aprueban las adiciones NO 1, N° 2 y NO 3 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Publica N° 13/2011, adjudicada a la
empresa RICARDO BARRIL E.I.R.L., el contrato "“PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO, COMUNA DE
RINCONADA”, por un monto de $82.800.000, moneda nacional, sin intereses
ni reajustes y en un plazo de 84 dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y |la CONSTRUCTORA
ECMOVIAL LIMITADA, suscrito con fecha 04 de julio de 2011.

g) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razon.

h) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el




cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Puablica N° 13/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

RICARDO BARRIL E.I.R.L

En Valparaiso, a 4 de julio de 2011, entre dofia MARIA FRANCISCA CRUZ
URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol u(nico tributario N©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso
13, Valparaiso, en su caracter de Directora’del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
PUblico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en
adelante “Serviu Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la
empresa RICARDO BARRIL E.I.R.L., Rut N° 76.553.870-K, representado en
este acto por don RICARDO BARRIL CASTRO, Chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N© 12.152.952-1,casado, Ingeniero Constructor, domiciliado
en calle Diego Portales N° 1372, Vifia del Mar, en adelante “el contratista” han
convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regiéon de Valparaiso
por Resolucién Exenta N© 1965, de fecha 06 de junio de 2011, adjudicd y
dispuso la contratacion con la empresa RICARDO BARRIL E.I.R.L,,
conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por don
RICARDO BARRIL CASTRO, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que
efectuar la labor de Profesional residente encargado de las obras y la labor de
profesional a cargo de autocontrol y dofia KAREN HUGHES KIRSINGER, de
profesion EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion del de
la Propuesta Publica N° 13/2011 correspondiente a la obra "PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO COMUNA DE
RINCONADA”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de la Propuesta Publica N© 13/2011,
Términos de Referencias y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del



contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidon de Valparaiso, viene
en contratar con la empresa RICARDO BARRIL E.I.R.L. en conjunto con el
Equipo de Profesionales que éste representa, la ejecucidn de la obra
“"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO
COMUNA DE RINCONADA", de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta
Publica N© 13/2011 y en la Resolucion Exenta N°© 1965, de fecha 06 de junio
de 2011 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacion

aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
84 (ochenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en
el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $ 82.800.000 (ochenta y dos millones ochocientos mil
pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los
impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningan tipo por no encontrarse
dentro de la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompainando o
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones prewsnonales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los




trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su
cuenta corriente. Si no se encuentra inscrito debera concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcién.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberda mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las
obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.




Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucidn de las
obras, ya sea por accidentes o dafos producidos por una mala sefalizacion
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafo a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art.
470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacion de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas
que impongan la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento
que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspension del trénsito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervenciéon de canales de
regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna
modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la
ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un




analisis del proyecto en algln sector especifico, ésta deberéd ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar
anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicard las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
70 de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Manual de Inspecciéon Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna
especie de acuerdo a lo sefalado en el Art. 559 del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N© 13/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N°© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionard toda la informacién que se le solicite en relacion a los
procedimientos'citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de




comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefaladas en el articulo N° 134 del D.S. N°© 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entendera realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminaciéon surtira efecto inmediatamente de
realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateraimente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entreg6 al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N© 0233668 del Banco Santander
Chile, de fecha 24 de junio de 2011, por la suma de 189,700 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 13/10/2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la podliza de seguros NO© 30125, equivalente all4
Unidades de Fomento de la Compafila HDI seguros con vigencia desde
20/06/2011 hasta el dia 12/12/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo NO 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda, la personeria de
don RICARDO BARRIL CASTRO, consta en escritura publica de fecha 26 de
mayo de 2006, otorgada ante Notario Publico de Valparaiso y que se encuentra
inscrita en el Conservador de Bienes Raices de Valparaiso a fojas 384v N© 346
del afio 2006, y de certificado de vigencia de la sociedad otorgado por el
Conservador de Bienes Raices de Valparaiso con fecha 20 de mayo de 2011,
que no se inserta por ser conocido de las partes contratantes y del Notario que
autoriza.




2.

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, segun siguiente detalle:

§ub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30101004-0 | Programa Pavimentos Participativos 200
llamado.- '

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Bdugs——

DéVISION DESAR OLLO URBAN& MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO v
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
SECCION PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

EMPRESA RICARDO BARRIL E.I.R.L
DIEGO PORTALES 1372, VINA DEL MAR.




