-k

g AMuserg e
Fé -.'ﬁ Wrewldinly

::rr"_\.. | ||1I'I'-!"I_"

SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICT. ADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: _ o
SEECTONprpEEAs RESOLUCION EXENTA No 23 28 /
20013 VALPARAISO, |
Int. NO 27 2L 280

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diarlo
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N¢ 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficlal
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivlienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda v
Urbanizaclén,

b} El D.S. N¢ 236 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismao, de 2002, pubiicado en Diardo Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para
los Serviclos de Vivienda y Urbanizaclén.

c) La Resoluclon Exenta N9 1886 de fecha 30 de mayo
de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de Propuesta Publica N¢
17/2011 "PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO,
COMUNA DE LA LIGUA", en conformidad a lo establecido en el D.S. NO 236
de 2002, del Ministerlo de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de
julio de 2003,

d) La Propuesta Publica N° 17/2011 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en
el considerando precedente.

e} La Resolucidn Exenta N® 2368 de fecha 05 de jullo
de 2011, por la cual se aprueba la adiclon N¢ 1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Pablica N9 1772011, adjudicada a la empresa
MERCADAL ARQUITECTURA Y I:OHSTHUCCI6H LIMITADA, el contrato
“PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO,
COMUNA DE LA LIGUA”, por un monto de $182.743.500, monada nacional,
sin intereses ni reajustes y en un plazo de 154 dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa MERCADAL
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA, suscritc con fecha 14 de
julio de 2011,

g) La Resoluclén N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de |a Repablica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razdén.

h) Et Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Minlisterio de Vivienda y Urbanlsma, que nombra a |a suscrita en el
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cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacldn Regién de
Valparaiso, dicto la sigulente: i

RESOLUCION;

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidn de Obras para la
Propuesta Pablica N® 17/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

CON

MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA

En Valparalso, a 14 de julio de 2011, comparecen dofa MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol dnico tributario N9
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N? 168, piso
13, Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VAI.FMIAfSO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicillo sefialado, y como tal en su representaclén, en
adelante “SERVIU Reglén de Valparalso”, por una parte, y por la otra
MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA Rut N°
89.092.500-6, representada en este acto por don ALVARDO FELIPE
MERCADAL GONZALEZ , Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N°
9.367.159-7, soltero, Arquitecto, ambos domicilades en San Antonio 1001,
oficina 21, Vifa del Mar, en adelante “el contratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:

PRIMERQ: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso
por Resolucién Exenta N® 2368 de fecha 05 de julio de 2011, por la cual
aprobdé la Adiclon N° 1a las Bases Administrativas Especiales, adjudicd y
dispuso |a contratacién con la empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y
COMPANIA LIMITADA, conjuntamente con el Equipo de profesionales que
representa, formado por: don ALVARO MERCADAL GONZALEZ, de profesion
Arquitecto, que efectuara la labor de Profesional Residente, doiia CAROLINA
RAMIREZ FIGUEROA de profesion Ingeniero Constructor que efectuar la labor
de Profesional de Autocontrol de las obras y SERGIO ROMAN ESCOBAR
BRAVO v don OSVALDO JAVIER DIAZ MALDONADOQ, de profesion Experto
en Prevenclén de Rlesgos; para la ejecucidn de la Propuesta Publica N°
1772011, correspondlente a TPROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA, 20° LLAMADO COMUNA DE LA LIGUA", cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas
en el Legajo de la propuesta poblica N° 1772011, Bases Administrativas y
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Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista v demds antecedentes que farman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regldn de Valparaiso, viene
en contratar con la empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y COMPANIA
LIMITADA, en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa,
para la ejecucién de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA, 20° LLAMADO COMUNA DE LA LIGUA"” de acuerdo a lo
establecido, en la Propuesta Pdblica N® 17/2011 y en la Resolucion Exenta
N¢ 2368 de fecha 05 de julio de 2011 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacién y legislacion aplicable en la especie, documentos gque forman
parte integrante del presente Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
154 {ciento cincuenta y cuatro) dias cormidos contados desde la fecha del Acta
de Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera deflnida
en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la
suma alzada total de $182.743.500 {clento ochenta y dos mlliones seteclentos
cuarenta y tres mil quinlentos pesos), meoneda naclonal, sin intereses ni
reajustes de ningan tipo incluldos los Impuestos y demds gastos que se
originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningln tipe por no encontrarse dentro de
la programacldn presupuestaria del proyecto.

En el valor del preclo del contrato se considerard inciulde todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indlrecto o a causa de él.
Cualquler diferencia en el valor de fas obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara dereche a nuevos cobros nl a
Indemnizaclén de perjulcios de parte de este Serviclo. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: E| precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecldo especlalmente en el articulo N2
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una
frecuencla menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estade de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
serd regulsito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencla
exlgida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
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compiobante de pago de remuneraclones del equlpa de trabajo; comprobante
de planillas de page de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de |la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo ¥ que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdésito en su
cuenta corriente. S| no se encuentren inscritos deberan concurtir con un
certificado del banco al Departamento de Adminlstracion del servicio para que
proceda a su Inscripcidn,

Para el dltimo Estado de Pago, al contratista deberd presentar un
Certificado de |a Inspeccifén del Trabajo, cuya informaclén se detalla
en ¢l Manual de Inspecciéon Técnica de Obras del MINVU, que debers
axtendarsa por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTQ: PROFESIONAL RESIDENTE: £| Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente,
con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las
obras, qulen serd el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las
mismas, entre la empresa y la ITQO SERVIU.

Dicho profesional solo podra ser reemplazado a peticidn del Serviu, o por 13
Empresa misma, en este Oltimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de S dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del
Departamento Téchico, gqulen resolverd, en un plaze maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticidn de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencla y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resoluclén Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacion
del Jefe del Departamento Técnico, podrd solicitar ai Contratista ¢l camblo del
Profesional a cargo de la obra. £ Contratista deberd cumplir dicha Instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién sera el profesional que reemplazaréa al anterior,

El incumplimiento de la exlgencia anterlor ¥ el no cumplimiento del profesianal
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, o que se descontard del Estado
de Pago (E. de P.) mas proximo.
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D: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, qulen debera contar con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visltas semanales a la obra previamente
coardinadas con la ITO.

OCTAYO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art, 129 del D.5. N@
236 de 2002, del Ministerlo de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondlere.

NOYENO: RESPONSABILIDAD: Serda responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuiclos que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacidn
provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se
reallcen las faenas, daiios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuiclo a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucién de los trabajos.

De Igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafic a las
Instalaclones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modlficaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficlales o subterrdneas, estén o ng catastradas y que por Ja
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructlvos empleados,
resulten afectadas, resultando apiicable en este caso las disposiciones del Art.
479 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinarla por concepto de
traslados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

Aslmismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obllgaclén de
la Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos debera Incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas
que impongan la obligacldn de velar por el cumplimiento de las disposiclones
de la Guia de Gestidn Ambiental para Ejecutores de Proyectos, Instrumento
que forma parte de la presente contratacian.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepclones de los respectives serviclos que confluyan en la
obra, entre los que debera conslderar la suspenslén del transito y sefalizacion,
permlsos municipales, permisos o derechos por Intervenclon de canales de
regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servi<lo determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicidn reglamentaria
precltada.
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Conforme a ello, SERVIU ¥ REGION conslderard valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO; TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sln que en forma
previa SERVIU Region de Valparaiso, Io haya autorizade expresamente
mediante la respectiva Resolucion debldamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU Regidn de Valparaiso adjuntando todos los
antecedentes del case y esperar a gue el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto, De contravenlr esta disposicion el Servicio podrd finiquitar
anticipadamente el contrato (liguidaclén con cargo) y aplicara las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar
sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
70 de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizaclén del SERVIU
REGION DE VALFARAISID, de acuerdo a los procedimlentos establecidos en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es
superior al 10% de! monto del contrato o si siendo Inferlor, su valor supera |as
8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudlendo estar
en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacidn de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del D.5. MINVU N9 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontrataclén ¥ los requisitos que deben cumplir los subcoentratistas y para
efectos de una eventual sustituclén, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.5. MINVU N° 236/02,

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalldad de los antecedentes gque forman la
Propuesta Publica N® 1772011 como las Bases Adminlistrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién, Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N¢ 236/02 publicado en el Diarle Oficial del 01 de jullo de
2003, y sus modiflcacilones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Qbras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Ademas, el contratista deberd facilltar el libre acceso a la informacion, zonas
de obras, llbro de obras e Instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visltar e inspeccionar las instalaciones y 1os documentos relativos a los
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procesos de desarrollo y supervisidn del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacidn que se le solicite en relaclén a los
procedimientos citados. Deberé ademas mantener en la Obra un llbro de
comunicaclones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anctaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. E
SERVIU, podrad poner término anticlpade al presente Instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.5. N° 236/2002 del
Minlsterio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicillo de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entenderd reallzada al tercer dia hdbll contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacién surtird efecto inmedlatamente de
reallzada la notlflcaclén indicada en el Inclso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTD: La Empresa
Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU ¥V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de preducirse alguna situaclén que requlera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regifn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTEAS Con el objete de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N2 347 del Banco Santander Chile,
de fecha 13 de julio de 2011, por la suma de 417,1380 Unidades de Fomento y
con fecha de vencimiento al dia 19/02/2012,

Asimlsmo, para responder por todo dafio, de cualguier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la poliza de seguros N° 30291 de la aseguradora
HDI, equivalente a 250 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
18/07/2011 al dia 20/03/2012.

DECIMO SEXTQ: El presente contrato comenzard a regir al dia habll siguiente
del acta de entrega del terrenc.

DECIMO SEPTIMO;: Para todos los efectos derlvados del presente Contrato,
lag partes fljan su domiclllo en Valparaisp, somatléndose a la compatencia de
sus Tribunales de Justicia.

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N9 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
don ALVARO MERCADAL GONZALEZ, para representar a la empresa
MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA, emana de
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certificado de Vigencia de la Sociedad otorgado por el Conservador de Bienes
Raices de Valparaiso con fecha 06 de julio de 2011.-

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, segun siguiente detalle:

| Sub - Titulo |31 Iniciativas de Inversion.- A
item 02 Proyectos.- 5

' Asig. 004 Obras Civiles.- ]

| Sub- Asig. 16 Programas Concursables.- _ t
B.I.P. 30101004-0 | Programa Pavimentos Participativos 200

B llamado.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

IVISION DESARROLLO URBANO MINVU
ECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

IRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO n A
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

SECCION PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

EMPRESA MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA
San Antonio 1001, oficina 21, Vifia del Mar.




