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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: S
OFICINA DE PROPUESTAS 27921

RESOLUCION EXENTANC 7

VALPARAISO, 14 MAY 201
It No 5 26781 UZ

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacién. ’

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobé las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

c) La Resolucion Exenta N° 820 de fecha 17 de
febrero de 2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales
y las especificaciones técnicas y demds antecedentes de la Propuesta Publica
N° 03/12 “"PROGRAMA VIALIDAD URBANA 2012, REPOSICION PUENTES
CAMINO COSTERO RENACA- CONCON (ETAPA 2-A) PUENTES
HIGUERILLAS II Y III, COMUNA DE CONCON”, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 19 de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N° 03/12 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacidn de las obras detalladas
en el considerando precedente.

e) La Resolucién Exenta N° 1761 de fecha 10 de
abril de 2012, por la cual se aprobd las Adiciones N° 1 y N° 2 y Aclaracién N©° 1
a las Bases Administrativas Especiales, adjudico y dispuso la contrataciéon con
la EMPRESA CONSTRUCTORA AGORA LTDA, Propuesta Publica N°© 03/12,
para la ejecucién de las “PROGRAMA VIALIDAD URBANA 2012,
REPOSICION PUENTES CAMINO COSTERO RENACA- CONCON (ETAPA 2-
A) PUENTES HIGUERILLAS II Y III, COMUNA DE CONCON", por un
monto de $346.000.261, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y un
plazo de ejecucién de 84 dias corridos.




f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa CONSTRUCTORA
AGORA LTDA suscrito con fecha 24 de abril de 2012.

g) El Memorandum N°© 07A-894 de fecha 22 de mayo
de 2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual
informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°© 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trémite de
toma de razén. :

i) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el
cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacin Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras del Propuesta
Puablica N° 03/2012: :

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Valparaiso, a 24  de abril de 2012, comparecen: dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N° 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cqrécter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefalado, y como tal en su
representaciéon, en adelante "SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra, la empresa CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, Rol Unico
Tributario N° 76.669.290-7, representada legalmente por don CLAUDIO
BRESCHI GODOY Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 9.780.306-
0, casado, Ingeniero Constructor, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Montafia N° 853, Oficina 307, Vifia del Mar, en adelante “el contratista”;
han convenido en el siguiente contrato y exponen:




PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso
por Resolucion Exenta N° 1761 de fecha 10 de abril de 2012, aprobo las Bases
Administrativas, adjudic6 y dispuso la contratacién con la empresa
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, conjuntamente con el equipo de
profesionales que representa, formado por: don JOSE LUIS AGUIAR
AYVINENA de profesion Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de
Profesional Residente, dofia IRIS DEL CARMEN VERA PALACIOS, que
efectuara la labor de Autocontrol de las obras y don ALEJANDRO QUIROGA
BARRERA, Experta en Prevencion de Riesgos, para la ejecucién de la
Propuesta Puablica N° 03/2012, denominado “REPOSICION PUENTES
CAMINO COSTERO- CONCON (ETAPA 2-A) PUENTE HIGUERILLAS II Y
ITI"”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el legajo de la Propuesta Pablica N° 03/2012, Bases
Administrativas, Oferta del contratista y demas antecedentes que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU REGION DE VALPARA{SO,
viene en contratar con la empresa CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, en
conjunto con el Equipo de Profesionales que representa, para la ejecucién del
trato directo, denominado “REPOSICION PUENTES CAMINO COSTERO-
CONCON (ETAPA 2-A) PUENTE HIGUERILLAS II Y III” de acuerdo a lo
establecido en la Resoluciéon Exenta N° 1761 de fecha 10 de abril de 2012,
oferta del contratista, reglamentacion y legislacion aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente contrato se ejecutard en un plazo de 84
(ochenta y cuatro) qias corridos contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente contrato corresponde a la suma
alzada total de $346.000.261 (Trescientos cuarenta y seis millones
doscientos sesenta y un pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes
de ningun tipo, incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en ‘el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la empresa contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante
Estados de Pagos los que deberan atenerse a las formalidades y exigencias
contenidas en los Arts. 1149 y siguientes del D.S. MINVU N° 236/02 (TITULO

VI).




Los Estados de Pagos por obra ordinaria no podran presentarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra
ejecutada por el periodo. En todo caso, se deberd formular al menos un estado
de pago cada 28 dias corridos. Se pagarén de acuerdo al avance y
programacion fisica de la obra. No obstante lo anterior, para cursar los Estados
de Pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras,
por ejemplo: certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar una
carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos
en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los Estados de Pagos seran sometidos a la aprobacién del Sra. Directora
Regional y seran fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a
quien sea delegada dicha facultad.

El dltimo Estado de Pago programado, que se pagard contra recepcién de las
obras, debera ser como minimo de un 5% del monto del contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 43° del D.F.L. N° 2 de 1967 del
Ministerio del Trabajo, articulo 183-C del Cédigo del Trabajo y articulo 4° de la
Ley 19.886, modificado por el articulo Unico de la Ley N© 20.238, previo a
cursar cada estado de pago, el contratista deberd acreditar, mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por
medios idoneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de
cumplimiento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios. De existir saldos pendientes,
deberd destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo
contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo maximo de 6 meses.
Asimismo, SERVIU REGION DE VALPARAISO podra retener los fondos
necesarios para pagar los saldos insolutos. El incumplimiento de esta
obligacién o la .entrega de documentacién que fuese errénea, incompleta,
inexacta o presenten enmendaduras, facultara a SERVIU REGION DE
VALPARAISO para poner término anticipado con cargo al contrato de
construccién y remitir los antecedentes a los tribunales competentes.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 10.1, 10.2 y 10.3 de las presentes T.R.A., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los




trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de Ia empresa Contratista.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente.

El Profesional debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva
durante el transcurso de las obras y serd interlocutor vélido en todos los
aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

El Profesional de Terreno serd el que entregue la carta compromiso en su
calidad de residente (punto 8.1.4 de las presentes B.A.E.), dicho profesional
sblo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa misma, en
este Uitimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5
dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias habiles contados
desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién sera el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

El oferente estard obligado a mantener como parte de su fuerza laboral
asignada a las obras licitadas, a todo nivel, solo a personas idéneas
profesionalmente. El SERVIU DE LA REGION DE VALPARAISO podrd solicitar,
por razones fundadas, el reemplazo de uno o mas de los integrantes del
personal del oferente.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES:

Profesional encargado del Autocontrol de las Obras. En conformidad a lo
establecido en las Bases Administrativas Especiales, el Encargado del Sistema
de Autocontrol sera el designado por el contratista en su oferta, quien debera

- contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de

las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Al encargado del sistema de autocontrol sefialado anteriormente, le
correspondera velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de




la calidad y todos los procedimientos sefialados en el Manual, en coordinacién
con el Inspector Técnico designado por el SERVIU REGION DE VALPARAISO.

Experto en prevencion de riesgos. En conformidad a lo establecido en los
Términos de Referencia Administrativos sera designado por el contratista y
deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO, dejando constancia en el Libro de Obras del
cumplimiento en la obra de la normativa legal imperante y de las instrucciones
dadas por la autoridad competente en la materia. :

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigirad a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 12 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAiSO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecéanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc. S

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefalizacién,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
o permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU REGION DE VALPARAISO considerara valores Pro
forma de acuerdo a lo sefialado en el punto 13° de las presentes B.A.E.




Sod

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU REGION DE VALPARAISO lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU REGION DE VALPARAISO adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que la Directora del Servicio se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio aplicara las sanciones que
la normativa vigente establece. '

No se aceptaran traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada
completamente. '

Asimismo, sélo se podra autorizar la cesién de facturas en la medida que se
considere en forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para
estos efectos, el contratista debera presentar la factura a ceder por el estado
de Pago respectivo, una vez que éste le ha sido cursado por la ITO, para su
autorizacién por la Sra. Directora, quien de su pufio y letra, deberad anotar en
el original y todas las copias, la aceptacién que permite su traspaso. Con el
sélo mérito de esta aceptacion, SERVIU REGION DE VALPARAISO sélo pagara
el Estado de Pago referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga
valer su derecho de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.983, salvo que el
contratista acredite la nulidad de la factura y exhiba el original y todas sus
copias; en este caso, se cursara el Estado de Pago conforme a una nueva
factura.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
5 de los Términos de Referencia Administrativos, previa autorizacién del
SERVIU, de acuerdo’ a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10%
del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento
del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados (punto 15.7 de los T.R.A.), el SERVIU podré
resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a
indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del
D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.




No se considerara como subcontrato las Modificaciones de Servicios y Ensayes
de Laboratorio

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Puablica N° 03/2012 como las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicos, oferta del contratista y demdas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N°© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacidn.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: la Empresa
Contratista no podra - introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en
algin sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°© 0084496 del Banco BBVA, de
fecha 11 de abril de 2012, por la suma de 766,81 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 11 de octubre de 2012. ’

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entreg6 al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 33089 de la aseguradora
HDI, equivalente a 460 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
21/04/2012 hasta el dia 06/11/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato regird desde la fecha de acta de
entrega de terreno y conforme lo disponen las Bases Administrativas

Especiales.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.




PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N©° 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda.

La personeria de don CLAUDIO BRESCHI GODOY, para representar a la empresa
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, emana de Escritura POblica de
Constitucion de la Sociedad de fecha 30 de Agosto de 2006, constituida ante
Notario Publico de Vifia del Mar don Juan José Veloso Mora, y el certificado de
Vigencia de la Sociedad otorgado por el Conservador de Bienes Raices de

Valparaiso con fecha 5 de abril de 2012.

. Impltese el monto de la presente Resoluciéon de Contrato al Presupuesto del

afio 2012, Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM 02 PROYECTOS.-
ASIG. __ 004 OBRAS CIVILES

CONSTRUCCION CIRCUNVALACION ENRIQUE DE

B.I.P 30108351-0 | LA FUENTE.- |

- ANOTESE,

JRRA
DIRECTORA SERVIU REGIO VALPARAISO

i : HL/:&ZM/E%M?}%/MQC
IBIR

ON DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALE
DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
SECCI b/N PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

EMPRESA CONSTRUCTORA AGORA LTDA.
Montafia 853 Of. 602, Viiia del Mar.




