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ADJUDICASE Y CONTRATESE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA
ALTOVIAL LTDA, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
LICITACION PUBLICA N© 15/2016, PROGRAMA DE VIALIDAD
URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETAPA 1,
SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA DE LA CALERA.

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LO SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA NO“155 -, 2516,

VALPARAISO, 42 ABR. 201G

VISTOS:

a) El Decreto Ley N° 1.305, (V. y U.), de 1975, que reestructura y
regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y el Decreto Supremo N° 355 (V.y U.), de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 04 de Febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
que sanciona el Reglamento Orgénico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

b) El Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, que aprobo las
Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

c) La Resolucién N° 1600 de la Contraloria General de la Republica,

de 2008, que fija normas respecto de la exencién del tramite de toma de razon.

d) El Decreto TRA N° 272/6 de fecha 11 de Marzo de 2016, de la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director (T. y P.),
dicto lo siguiente; y;

TENIENDO PRESENTE:
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1.- Que mediante la Licitacién Pidblica N© 15/2016 se convocé por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO las obras para el PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA,
MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETAPA 1, SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA DE
LA CALERA.

2.- Que mediante la Resolucién Exenta N° 1187 de fecha 18 de Febrero
de 2016, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales, las especificaciones técnicas y demas
antecedentes de la L|C|taC|on Publlca N° 15/2016, PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA,
MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETAPA 1, SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA DE
LA CALERA, en conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002.

3.- Que mediante la Resolucién Exenta N° 1613 de fecha 08 de Marzo

de 2016, se autorizd6 a la empresa RODRIGO ANDRES FREZ DELGADO INGENIERIA Y

CONSTRUCCION E.I.R.L, a participar en la L|C|taC|on Publlca No 15/2016 PROGRAMA DE

-’ VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETAPA 1, SUBETAPA C, LA
CALERA, COMUNA DE LA CALERA.

4.- Que mediante la Resolucién Exenta N° 1670 de fecha 10 de Marzo
de 2016, se autorizé a la empresa CHCR CONSTRUCCION S.A, a participar en la L|C|tac10n Publica
No 15/2016 PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO,
ETAPA 1, SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA DE LA CALERA.

5.- Que mediante la Resolucién Exenta N© 1678 de fecha 10 de Marzo
de 2016, se autorizdé a la empresa INVERSIONES G.V.G LIMITADA, a participar en la L|C|taC|on
Plblica N° 15/2016 PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE
TRANSITO, ETAPA 1, SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA DE LA CALERA.

6.- Que mediante la Resolucion Exenta N° 1681 de fecha 10 de Marzo

de 2016, se autorizé a la empresa SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAXTER LTDA, a

participar en la LlCItaCIon Publlca N° 15/2016 PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA,

\-/ MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETAPA 1, SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA DE
LA CALERA.

7.- Que mediante la Resolucidon Exenta N° 1868 de fecha 15 de Marzo
de 2016, se autorizé a la empresa CONSTRUCTORA ALTOVIAL LTDA, a participar en la L|C|taC|on
Publlca No 15/2016 PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE
TRANSITO, ETAPA 1, SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA DE LA CALERA.

8.- Que mediante la Orden de Servicio N° 83 de fecha 15 de Marzo de
2016, se designé una Comisién Técnica para la recepcién de antecedentes, apertura, evaluacion e
informe de la Licitacién Pablica N°© 15/2016.

9.- Las cartas presentadas por las empresas SIMON BURCATOVSKY
SANCOVSKY, MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA y RODRIGO ANDRES FREZ
DELGADO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA todas de fecha 24 de Marzo de 2016, mediante la
cual se excusan de participar en la Licitacion Publica N° 15/2016.
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10.-Que con fecha 24 de Marzo de 2016 se realizé el Acta de Apertura
de Ofertas Técnicas y Econdmicas para la Licitacion Pablica N° 15/2016, PROGRAMA DE
VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETAPA 1, SUBETAPA C, LA
CALERA, COMUNA DE LA CALERA.

11.-Que mediante el Informe de Seleccién de fecha 31 de Marzo de
2016, suscrito por la Comisién Técnica designada para tales efectos, compuesta por la Constructor
Civil Sra. YASNA ORTEGA N. (Presidente de la Comisioén); la Ingeniero Constructor Sra. VIVIANA
GAETE O.; la Ingeniero Civil Srta. ORIANA VARGAS S.; y el Constructor Civil Sr. JUAN CARDENAS
H. (Funcionario Seremi Minvu Regién de Valparaiso), se propone al Sr. Director Regional (T. y P.) la
adjudicacion de la Licitacién Pidblica N°© 15/2016, a la empresa CONSTRUCTORA ALTOVIAL
LIMITADA, quien cumple con la forma y el contenido de los documentos solicitados.

12.-El VOB del Director Regional (T. y P.) infrascrito, inserto en el
Informe de Seleccién mencionado en el considerando precedente, en orden a adjudicar la Licitacién
Pablica N© 15/2016, conforme a lo propuesto por la Comisién Evaluadora.

13.-Que mediante el Certificado de Imputacién Presupuestaria No 277
070-257 de fecha 15 de Abril de 2016, la Jefe (S) del Departamento de Administracién y Finanzas
informa la imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria para el contrato denominado
PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETAPA 1,
SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA DE LA CALERA,, Licitacién Pablica N© 15/2016, he
dispuesto dictar lo siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBANSE las Adiciones NO 1 y NO 2 y Aclaracién N° 1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Licitacién Pt’lblicg N° 15/2016, PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA,
MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETAPA 1, SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA
DE LA CALERA., Bases aprobadas por Resolucién Exenta NO 1187 de fecha 18 de Febrero de
2016.

2. ADJUDICASE Y CONTRATESE a la empresa CONSTRUCTORA ALTOVIAL LTDA, para la
ejecucién del contrato denominado PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO
GESTION DE TRANSITO, ETAPA 1, SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA DE LA CALERA.
Licitacion Pdblica No 15/2016, en ia suma alzada de $214.895.000.- (doscientos catorce
millones ochocientos noventa y cinco mil pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de
ningdn tipo y un plazo de 98 (noventa y ocho) dias corridos, contados desde la fecha del acta
de entrega de terreno y conforme lo disponen las Bases Administrativas Especiales, Adiciones
N° 1y N° 2, Informe de Seleccién y Formulario de Oferta de la empresa contratista,
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» Que el contrato que da cuenta el presente instrumento se regird por las Bases Generales

Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion
aprobados por el Decreto Supremo NO© 236, (V. y U.), de 2002, texto reglamentario que tendra
el caracter de supletorio de todo aquello que no se exprese en la presente Resolucion; por el
D.S. N° 127, (V. y U.), de 1977 Y sus modificaciones; por el D.F.L. N© 458 (V.yU.),de 1975 y
sus modificaciones; por el D.S. NO 47 (V. y U.), de 1992 y sus modificaciones; por el D.S. 411
(MOP), de 1948 y sus modificaciones, por la Ley N° 18.290 de 1984, Ley de Transito; por el
Manual de Normas Técnicas para Sefializacién, Control y Regulacién de Trénsito en vias donde
se realicen trabajos; por el D.S. N° 827 (V. y U.), de 2008, por el D.S. No 85 (V. y U), de
2007, por la Ley N° 19,300, de Bases Generales sobre Medio Ambiente, por Ia Ley N°© 20.123,
que regula el trabajo en régimen de Subcontratacién; por la Ley No 16.744, que establece
normas sobre accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus modificaciones; por la
Ley N© 19.886, del Ministerio de Hacienda, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo No
250, del Ministerio de Hacienda, de 2004; y por las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y demds antecedentes aprobados por Resolucién Exenta N°© 1187 de
fecha 18 de febrero de 2016, Adiciones N© 1 y NO 2 y Aclaracion N° 1, Oferta de la empresa
CONSTRUCTORA ALTOVIAL LIMITADA, Informe de Seleccién y demas antecedentes de la
Licitacion Pablica N° 15/2016, incluyéndose a dichos documentos el Programa de Trabajo,
Presupuesto Compensado y Programacién Financiera, como asimismo las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables en la especie.

. DEJANSE establecidas entre otras, las siguientes condiciones especiales que regirdn el

presente contrato:

a) EQUIPO DE PROFESIONALES: que el equipo de profesionales que integran la empresa
CONSTRUCTORA ALTOVIAL LTDA, para la ejecucion de la obra denominado PROGRAMA
DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, ETAPA 1,
SUBETAPA C, LA CALERA, COMUNA DE LA CALERA., estd formado por: don LUIS
GAJARDO AVILA, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuard la labor de
Profesional Residente; don CRISTIAN JARA GONZALEZ, de profesion INGENIERO
CONSTRUCTOR, que efectuara la labor de Autocontrol; y dofia BEATRIZ IBACACHE
ARTEAGA, de profesion Prevencién de Riesgos, que efectuara la labor de
prevencionista.

b) PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 98 (noventa y ocho)
dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en base a la
programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

c) PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de
$214.895.000.- (doscientos catorce millones ochocientos noventa y cinco mil
pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y
demas gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la
programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.
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ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N© 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de
evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
avance y Programacion fisica de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para
cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspecciéon Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por
actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en el punto 15° de las presentes
Bases Administrativas Especiales., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones
del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de
salud de la totalidad del personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo
vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales,
ni laborales respecto a los profesionales de la Empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en
el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su cuenta corriente.

Para el ultimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado de la
Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccion Técnica de
Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos
anteriores.

PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el interlocutor valido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podréd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos,
la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en
un plazo méaximo de 10 dias hébiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia
y calidad solicitadas en las B.A.E.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacién por escrito, quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a
la estadia permanente en terreno serd sancionada con una muita de 5 U.F. por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.) mas préximo.
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OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, el
Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado por el contratista en su oferta,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de
las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademads, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su oferta
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la empresa contratista
los documentos detallados en el numeral 21° de las Bases Administrativas Especiales y
aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, cuando correspondiere.

RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad dei Contratista los dafios y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea por accidentes o dafios
producidos por una mala sefializacién provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del
proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidén o a raiz de la ejecucién de los
trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que
deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o
no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
479 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no
cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de
instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones
de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que debera considerar la
suspensiéon del transito y sefializacion, permisos municipales, permisos o derechos por
intervencién de canales de regadio, por modificacion de servicios, etc. El pago de los
derechos, impuestos o permisos sera de cargo de SERVIU REGION DE VALPARAISO, el que
pagaréd directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU REGION DE VALPARAISO considerara valores Pro forma de
acuerdo a lo sefalado en el punto 14° de las Bases Administrativas Especiales.

TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidén de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucién
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, debera
previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando
todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio podra finiquitar anticipadamente el
contrato (liquidacién con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.
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SUBCONTRATACION: E| contratista podra subcontratar sélo parte de las obras, de acuerdo
a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7.1° de las Bases Administrativas Especiales
(verificar seglin B.A.E.), previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si
el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo
estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento
del citado registro. :

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podra resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del
D.S. MINVU N° 236/2002.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual
sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 550
y 60° del D.S. MINVU N°© 236/2002.

REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo que no se
reglamenta especialmente en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los
antecedentes que forman la Licitacién PGblica N° 15/2016 como las Bases Administrativas y
técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto
Supremo NO© 236/2002 publicado en el Diario Oficial del 01 de Julio de 2003, y sus
modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.
Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar
las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervisién del
proyecto en cuestiéon (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de
avance, etc.), y les proporcionara toda la informacion que se le solicite en relacién a los
procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones
donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que
proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del
proyecto.

Para el incumplimiento de los plazos pactados para la ejecucién de obras del presente
contrato, sera aplicable lo sefialado en el articulo 86, del D.S 236/2002 MINVU.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El SERVIU, podréd poner término
anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales sefialadas en el articulo N°
134 del D.S. N° 236/2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La terminacién surtird
efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el inciso precedente.

m) MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podrd introducir

unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU REGION DE
VALPARAISO, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacién que
requiera un analisis del proyecto en algiin sector especifico, ésta debera ser consultada y
autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.
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5. Que a fin de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de lo pactado, la empresa
CONSTRUCTORA ALTOVIAL LIMITADA, deberd entregar en la oportunidad y condiciones
establecidas en el Reglamento que rige el presente contrato, en especial el articulo N° 50 del
Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002, una Boleta Bancaria de Garantia, expresada en
Unidades de Fomento, a nombre del SERVIU REGION DE VALPARAISO, equivalente al 5% del
monto del contrato, por el plazo del contrato, mas 60 dias habiles, la que sera devuelta una vez
entregada la boleta bancaria de garantia de buen comportamiento de las obras conforme al art.
126 del Decreto Supremo N° 236, (V. y U.), de 2002. Asimismo, debera entregar a la fecha de
la firma del contrato, una Pdliza de seguros equivalente al 3% del monto del contrato, para
responder de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de las obras se cause a
terceros y caucionar la obligacién del pago de indemnizaciones que pudiere corresponderle por
estos dafios, conforme a lo establecido en el articulo N° 51 Decreto Supremo N°© 236, (V. y U.),
de 2002 y de acuerdo a las exigencias sefialadas en el numeral 12°, N° 12.2 de las Bases
Administrativas Especiales. En especial dicha pdliza debera reunir las siguientes exigencias: a)
La prima debe encontrase integramente pagada a su presentacién al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, acompafidndose el certificado que lo acredite; b) Otorgada por el plazo
contractual, mas 120 dias renovables en forma automatica; c¢) El SERVIU REGION DE
VALPARAISO debe figurar en la pdliza como asegurado principal o adicional. En la giosa de la
poliza debe establecerse claramente que la finalidad de ésta es garantizar el pago de las
indemnizaciones derivadas de los dafios que se produzcan a terceros con motivo del contrato
de construccién respectivo que involucra todos los antecedentes técnicos y administrativos que
conforman el legajo de la Licitacién Piblica N°© 15/2016 y normas aplicables en la especie;
d) De ser necesario y con el objeto de dar cumplimiento al valor asegurado por la pdliza, el
contratista podra acompafiar péliza con deducible, en la medida que no se afecte el valor
minimo asegurado u otra pdliza complementaria que permita cumplir con dicho monto minimo.
La empresa contratista tendrd un plazo 15 dias habiles contados desde la comunicacion de la
total tramitacién de la Resolucién que acepta la oferta y contrata las obras para suscribir el
contrato respectivo.

6. Que la presente Resolucién hard las veces de Contrato conforme a lo establecido en el art. 46
del D.S. N°© 355 (V. y U.), de 1976, al art. 43 del Decreto Supremo N© 236, (V. y U.), de 2002,
y punto 11, letra d), de las Bases Administrativas Especiales de la Licitacién Piblica N©
15/2016. En conformidad a lo establecido en el art. 45 del Decreto Supremo N© 236, (V. y U.),
de 2002, el contrato regird desde la fecha de la total tramitacién de la Resolucién que acepta la
oferta y contrata la propuesta y dentro del plazo de 15 dias habiles posterior a dicha fecha, el
contratista deberd proceder a suscribir el contrato respectivo.

7. Previo a la suscripcién del contrato, el adjudicatario deberd acreditar mediante un certificado
emitido por una empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en
mora. Ademas, la empresa contratista, previo a la protocolizacion de la presente Resolucidn,
debera entregar obligatoriamente los originales de los Certificados de titulo de todo el Equipo
Profesional ofertado para la presente licitacién de acuerdo a lo solicitado en el punto 11 letras
d) de las Bases Administrativas Especiales. Asi también previo a la suscripcién del contrato y de
acuerdo a lo prescrito en el articulo 6° de la Ley N°20.232, el contratista debera acompafar un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones.

8. DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del Decreto Supremo N© 355
(V. y U.), de 1976, que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda Yy
Urbanizacion, la presente Resolucién aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista,
constituye las obligaciones reciprocas entre las partes, y es de cargo exclusivo del contratista
todos los gastos que ello signifique.
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9. Que para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en
Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

10. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato de acuerdo al siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversién.-

Item 02 Proyectos.-

Asig, 004 Obras Civiles.-

B.I.P 30281972-0 | Construccién Ciclovias y Gestién Trénsito Etapa 1, La Calera
Monto Total Solicitado $214.895.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

NADIRECTOR (T.y P.)
SERVIU REGION DE VALPARAISO

DISTRIBUCION:

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL MINVU ]
DIRECCION REGIONAL SERVIU REGION DE VALPARISO
DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO TECNICO

OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA ALTOVIAL LTDA.-

Ovalle # 1950, Quilpué- (32)2731913.-
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