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SERVIU REG LPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS 3@"’8
RESOLUCION EXENTA N0~ Y # U
20454 VALPARAISO,
Int. NO 22 AGO 2011

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N© 355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

| b) El D.S. N© 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
de 2002 publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobé las Bases

Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los SerV|C|os de Vivienda y 3

Urbanizacion.

c) La Resolucidon Exenta N° 1888 de fecha 30 de mayo de
2011, por Ila cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de Propuesta Puablica N°© 20/2011
“"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20° LLAMADO, COMUNAS DE
PANQUEHUE, LLAY LLAY Y CATEMU, en conformidad a lo establecido en el D.S. No
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio
de 2003.

d) La Propuesta Publica N°© 20/2011 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) La Resolucion Exenta N© 2512 de fecha 13 de julio de
2011, pOr la cual se aprueba la adicion N° 1 a las Bases Administrativas Especiales de
la Propuesta Publica N© 20/2011, adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA L.M.H
LTDA, para la ejecucion del contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 20° LLAMADO, COMUNAS DE PANQUEHUE, LLAY LLAY Y
CATEMU"”, por un monto de $196.304.311, moneda nacional, sin intereses ni
reajustes y en un plazo de 140 dias corridos. :

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa CONSTRUCTORA L.M.H LTDA,
suscrito con fecha 02 de Agosto de 2011.

g) Memorandum N© 07A-1627 de fecha 10 de Agosto de
2011 del Jefe del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica
la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Repubhca que fija normas respecto de la exencidn del tramite de toma de razén.
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. i} El Decreto N© 125 de fecha 30 de noviembre de 2010 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo de Directora
del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta
Pablica N° 20/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA L.M.H. LIMITADA

En Valparaiso, a 02 de Agosto de 2011, comparecen dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario NO©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13,
Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico,
del mismo domicilio sefalado, y como tal en su representacién, en adelante “"SERVIU
Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra CONSTRUCTORA L.M.H. LTDA.,
Rol Unico Tributario N© 76.060.282-5 representado en este acto por don LORENZO
MORALES HIDALGO, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N© 15.002.410-2,
soltero, empresario, ambos domiciliados en Las Barrancas 2845, Los Pinos Quilpue,
en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resolucion Exenta N© 2512 de fecha 13 de julio de 2011, por la cual aprobd la Adicion
No 1a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé.y dispuso la contratacién con la
empresa CONSTRUCTORA L.M.H. LIMITADA, conjuntamente con el Equipo de
profesionales que representa, formado por: don GUILLERMO DIAZ NEIRA, de
profesion Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente, don
RENAN FUENTES CERDA de profesion Ingeniero Constructor que efectuara la labor
de Profesional de Autocontrol de las obras y dofna KAREN HUGHES KIRSINGER, de
profesién Experto en Prevencion de Riesgos; para la ejecucion de la Propuesta
Publica N° 20/2011, correspondiente a “"PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA, 20° LLAMADO COMUNAS DE PANQUEHUE, LLAY LLAY Y
CATEMU”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 20/2011, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y demas antecedentes que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene en




contratar con la empresa CONSTRUCTORA L.M.H , en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, para la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20° LLAMADO COMUNAS DE PANQUEHUE,
LLAY LLAY Y CATEMU” de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pablica N°
20/2011 y en la Resolucion Exenta N© 2512 de fecha 13 de julio de 2011 de
Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacién y legislacién - aplicable en la
especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 140 l
(ciento cuarenta ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacidn fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $196.304.311 (ciento noventa y seis millones trescientos cuatro mil
trescientos once pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningln tipo
incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia
en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa
Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de
parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la
Republuca

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N© 114 y siguientes del
D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por |
obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto sera |
el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado
de Pago se estara al Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la
obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago sera
requisito gue se presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspecciéon del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de
Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde
acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales
de la empresa Contratista.

Ademas, para- cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada uno
de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados |
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes. |




Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que el contratista deberd
estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depésito en su cuenta corriente. Si
no se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del banco al
Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el ‘t'lltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado
de la Inspeccion del Trabajo, cuya informaciéon se detalla en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera extenderse por el
periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO:‘PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa vy la
ITO SERVIU.

Dicho profesional solo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolverd, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticién de la
empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de
los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién sera el profesional que
reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una muita de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.)
mas proéximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado por el
contratista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion provisoria, eventuales ‘dafios
a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en




bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con
ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en
este caso las disposiciones del Art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que
SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones,
condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan la
obligaciéon de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestidon
Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la presente
contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serda de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre
los que deberd considerar la suspension del transito y sefializacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o al
contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estad prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU
Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva
Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del
SerVICIO,‘ se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio. podra
flanUItal" anticipadamente el contrato (liquidaciéon con cargo) y aplicarad las sanciones
que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo
parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 70 de las
Bases Administrativas Especiales, previa autorizaciéon del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera
estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista,
conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarroilo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie de
acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.




Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N©° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato,
éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
20/2011 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N°© 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contrataciéon de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras,
libro de ‘obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrolio y
supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de
pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la informacién que se le
solicite en relacidon a los procedimientos citados. Debera ademas mantener en la Obra
un libro de comunicaciones donde los Inspectores Tecnicos de Obras designados por
ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N© 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacidon sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificaciéon indicada en el
inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podra introducir unilateralmente nlnguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un analisis del proyecto en algln sector especifico, ésta debera
ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMd QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregdé al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N°© 0095846 del Banco Santander Chile, de fecha 22 de
julio de 2011, por la suma de 447,7400 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 14/01/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de
las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros N° 30389 de la aseguradora HD], equivalente a 269
Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 22/07/2011 al dia 14/03/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzarad a regir al dia habil siguiente del




acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su dom|C|I|o en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de don LORENZO
MORALES HIDALGO, para representar a la empresa CONSTRUCTORA L.M.H.
LIMITADA, emana de copia de inscripcion de la sociedad de fecha 15 de junio de
2009, inscrita a fojas 683 vta. N° 824 del Registro de comercio del Conservador de
Bienes Raices de Vifia del Mar y de certificado de vigencia de la sociedad otorgado por
el mismo Conservador con fecha 26/07/2011..-

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del afio 2011,
segun siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversion.-

Item | 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.LP. | 30101004-0 Programa PavumentosfPartlapatlvos 200 llamado.-
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MARIA FRANCISCA CRUZ URRA
DIRECTORA SERVIU REGION DE VALPARAISO
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égISION DESARR LLO URBANO MINVU
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RETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
IRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
SECCION PROPUESTAS
OFICINA. DE PARTES
CONSTRUCTORA L.M.H LTDA
LAS BARRANCAS #2845, LOS PINOS, QUILPUE.




