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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: - |
UNIDAD_DE PROPUESTAS ) *' 3194
RESOLUCION EXENTA Ny | /
VALPARAISO, 15 NOV. 2010
int. N ‘
TENIENDO PRESENTE:

o) Bl Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicade en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gue sanciond el Reglamento Crganico parg los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda v Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, gue aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

©) La Resolucion Exenta N° 1988 de fecha 30 de julio de
2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales vy las
especificaciones técnicas y demds anfecedentes de la propuesta pdblica N°
51/2010 "PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO, QUIERO MI BARRIO, EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO SECTOR ESTANQUE 30 DE MARZO, COMUNA DE SAN ANTONIO”, en
conformidad a lo establecido en ef D.S. N°234 de 2002, del Ministerio de Vivienda v
Urbanismeo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Pdblica N° 51/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de 1as obras detalladas en el
considerando precedente. '

e) Resolucion Exenta N° 2573 de fecha 27 de septiembre
de 2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y la Aclaracion N° 1 o las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Plblica N° 51/2010 , adjudicada por la
empresa  CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LTDA, el conhato “PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIO, QUIERO MI BARRIO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SECTOR
ESTANQUE 30 DE MARZO, COMUNA DE SAN ANTONIO” ., Propuesta Publica N° 5172010
por un monto de $§ 44.998.834.-, moneda nacional, sin intereses ni reqjustes y un plazo
de 70 (setenta) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucidon de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISQ Y la empresa CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LTDA,
suscrito con fecha 18 de octubre de 2010,

@) Memorandum N° 050-2201 de fecha 16 de sepliembre
de 2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria. :



h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Confralornia Generdl
de la Republica, gue fija nomas respecto de la exencidon del tramite de toma de
razon.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del I\Q'hms’reno de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo
de Director *Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacidn Regidn de
Valpardiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidon de Obras para la
Propuesta Pablica N°51/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL

En Valparaiso, a 18 de octubre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero
Comercial, domiciliada en Beilavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de
Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO,
perscna juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacion, en adelante "Serviu Regiéon de Valparaiso”, por una parte, y por la
ofra {a empresa CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL, representada en es acto por el
don CRISTIAN DANIEL ARAYA KIRSTEN, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT
N® 13.781.805-1, soltero, Ingeniero Constructor, ambos domicilicdos en calle Uno
Oriente N° 304, Vina del Mar, en adelante “el contfratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 2573, de fecha 27 de septiembre de 2010, adjudics y dispuso la
confratacion con la CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL, conjunfamente con el Equipo
profesional que representa, formado por don CRISTIAN ARAYA KIRSTEN de profesidn
INGENIERO CONSTRUCTOR ¢l que efectuard la labor de autocontrol de obras y dofia
JOSELYN QUEZADA MORENO, de profesion Técnico de Nivel Superior en Prevencién
de Riesgos Industriales, para la ejecucion de la Propuesta Publica N® 5172010
correspondiente a “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO,
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SECTOR ESTANQUE, 30 DE MARZO, COMUNA DE SAN
ANTONIO”, Propuesta Pablica N° 51/2010,cuyas caracteristicas técnicas, juridicas v
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta plblica N°
5172010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
centratista y demds antecedentes que forman parte infegrante de este contrato.
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SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidon de Valparaiso, viene en
contratar con la CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO Ml BARRIO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SECTOR
ESTANQUE, 30 DE MARZO, COMUNA DE SAN ANTONIO”, de acuerdo a lo establecido,
en la Propuesta Pablica N° 51/2010 v en la Resolucidn Exenta N° 2573, de fecha 27 de
septiembre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacién y
legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 70 (
setenta ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno v en
base a la programacion fisica v financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio delf presente Conirato corresponde a la suma alzada
total de $ 44.998.834 (cuarenta y cuatro miliones novecientos noventa y ocho mil
ochocientos treinta y cuatro pesos), moneda nacional, sin intereses ni regjustes de
ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se criginen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipe por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto © a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no daré derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de Ia Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago. de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por cbra ordinaria no podradn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado vy Programacién
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administiativos que se indican en el Manual de inspeccidén Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, cerfificado de inspeccion del trabajo, carillas de
control por actividad, Cuadro de Resurmnen de Control y otfras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Confratista deberd preseniar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabgjo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerde al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabagjo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado v
certificado de la inspeccidon del trabgjo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contrafista,

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefnale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta
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corrienfe. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
cerificado del banco al Departamento de Administracidn del servicio para que
proceda a su inscripcion,

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de ta
Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccién
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su cosio ai
profesional designado en su oferfa, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
la ITO SERVIUL

Dicho profesional solo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, 1a {TO lo someterd a la decisidon del Sr. Jefe del Departamento Técnico,

quien resolverd, en un plazo mdaximo de 10 dias habiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar g 1o menos la misma
experiencia y calidad del profesionat originaimente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro
de los § dias hdbiles siguientes a la notificacién por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al antetior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.

por dia de ausencia del profesional, 1o que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mds proximo.

m OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sisterma de Autocontrol sera el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el confratista, deberd

reclizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Paia la recepcion de las obras se exigird a Ia
empresa contratista 10s documentos detallados en el numeral 20 de las Bases

Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENQ: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Confratista los daios Y
perjuicios que se causen a terceros con maotivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion provisoria, eventuales
dahos a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, dafos en



jardines, en bienes pulblicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los frabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que itrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resuitando aplicable
en este caso las disposiciones del art, 47° del D.S, MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelaré ninguna obra extraordinaria por
concepto de fraslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postacionss,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etfc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.ALE, serd obligacién de Ia
. Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabgajo, las cldusulas que impongan
la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de
Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entfre las obligaciones que elia impone al
confratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre 10s que deberd considerar la suspensidn del trdnsito v sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por infervencidén de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio determinado o
al confratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefidlado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras, En
caso de producirse alguna situacion gue requiera un andlisis del proyecto en algdn
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Region de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas redlizar cesiones
o fraspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidén
de Valparaiso, o haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucidn
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
confrato, deberd previamente realizar una sclicitud formal ante SERVIU Regqidn de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio
podrd finiquitar anficipadamente el confrato (liguidacién con cargo) v aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.,

DECIMO PRIMERQO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
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el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante e! desarrollo del confrato se determinare gue el contrafista tiene
subconfratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el conifrafo
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo senalade en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulon el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los sulbcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articuio 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptfan,
gue en todo lo gue no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman ia Propuesta Publica N°
51/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds anfecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademdas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visifar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etfc.), y les proporcionard toda la informacidn
que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde 1os Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan {(en los casos en que proceda) hacer las
anoctaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

Bl SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones gue le impone este contrato
0 los documentos que lo infegran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desd_e la fecha del fimbre de despacho de correos.

La terminacidn surtird efecto inmmediatdmente de redlizada la notificacién indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algln sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contrafista entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 0029114 del Banco Crédito Inversiones, de fecha

14 octubre de 2010, por la suma de 106 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 20.01.2011.



Asimismo, para responder por todo darfio, de cualquier naturaleza gque con motivo
de las obras se cause a ferceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 27840, equivalente a 63 Unidades de Fomento
de la Compaiiia HDI seguros con vigencia desde 30.02.2010 hasta el dia 30.08.2011.

DECIMQ SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente  del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fiian su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, ermnana del Decreto Supremo N° 681 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don CRISTIAN DANIEL
ARAYA KIRSTEN para representar a ia CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL, consfa en
certificado otorgado por ef Conservador de Bines Raices de Perdiillo, emitido con
fecha 14 de octubre de 2010, que no se inserfan por ser conocidos de las partes
contratantes y del Notario que autoriza

2°-  Impltese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31  Iniciativas de Inversién.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004  Obras Civiles.-

Sub - Asig. 23 Otras Inversiones.-

B.ILP. 30074297-0  Trasferencia Asistencia Técnica Planes de Gestion
Social y Obra.-

Egreso Afo 2010 $44.998.834.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-
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