Ea ot

GOBIERNO DE

CHILE

SERVIU REGION DE VALPARAISO

222y
SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: R
UNIDAD DE PROPUESTAS = 3 2 21;
RESOLUCION EXENTA N°_ -
158 2% VALPARAISO, 1 6 NOV. 2010
Int. N°
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

¢) La Resolucidn Exenta N° 2201 de fecha 19 de agosto de
2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta pudblica N°
14/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO, COMUNA DE LA
CRUZ Y LA CALERA en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Pdblica N°14/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contrataciéon de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) Resolucion Exenta N° 2715 de fecha 12 de octubre de
2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, N°3 y Aclaracion N°T a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Pablica N° 14/2010, adjudicada por don
GASTON RAMIREZ MATAMALA, el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO, COMUNA DE LA CRUZ Y LA CALERA., Propuesta Publica
N° 14/2010 por un monto de $§ 255.000.000.-, moneda nacionadl, sin infereses ni
reqgjustes y un plazo de 182 (ciento ochenta y dos) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y don GASTON RAMIREZ MATAMALA, suscrito con
fecha 29 de octubre de 2010.

9) Memordndum N° 070-1581 de fecha 27 de octubre de
2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la C;én‘rclorio eneral
de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de toma de
razén. ‘




i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de sepfiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrifo en el cargo
de Direcfor Subrogante del Servicio de Vivienda vy Urbanizacidon Regidn de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcrbase el Confrato de Ejecucion de Obras para ia
Propuesta Publica N°14/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

ON

GASTON RAMIREZ MATAMALA.

En Valparaiso, a 29 de octubre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero
Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de
Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO,
persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefalado, y como tal en su
representacion, en adelante “Serviu Region de Valparaiso”, por una parte, y por la
ofra don GASTON RAMIREZ MATAMALA, Chileno, cédula nacional de idenfidad y
RUT N° 6.769.150-4, Casado, Constructor Civil, domiciliado en calle Copernico N° 366,
piso 29, Comuna de Quilpue, en adelante “el contratfista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Vadlparaiso por
Resolucion Exenta N° 2715, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudico y dispuso la
contrataciéon con don GASTON RAMIREZ MATAMALA, conjuntamente con el Equipo
profesional que representa, formado por don MAURICIO OLMEDO CISTERNAS de
profesion  INGENIERO CONSTRUCTOR el que efectuard la labor de Profesional
Residente, don SERGIO OLMEDO LOPEZ, de profesion CONSTRUCTOR CIVIL, que
efectuar la labor de autocontrol de obras y dofia KATHERINE HUGHES KIRSINGER, de
profesion EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucién de la Propuesta
Publica N° 14/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE LA CRUZ Y LA CALERA”, Propuesta Publica
N° 14/2010,cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encueniran
contenidas en el Legajo de la propuesta pablica N° 14/2010, Bases Administrativas y
Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del confratista y demds antecedentes
que forman parte intfegrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presenfe instrumento el Serviu Region de Valparadiso, viene en
contratar con don GASTON RAMIREZ MATAMALA en conjunto con el Equipo de

Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE
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PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE LA CRUZ Y LA CALERA”,
de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pablica N° 14/2010 y en la Resolucidén
Exenta N°2715, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del
conftratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que
forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 (
ciento ochenta y dos ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $ 255.000.000 (doscientos cincuenta cinco millones de pesos), moneda
nacional, sin intereses ni reqjustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demds
gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningiln tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizaciéon de

perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de ia Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago. de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidén Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccidn del trabgjo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Controly ofras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bagjo el régimen del Codigo del Trabagjo, acompanando o
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal confratado y
cerificado de la inspeccion del trabagjo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sehadle el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contrafistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta
comente. Aquellos que no se encuentren inscrifos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracién del servicio para que
proceda a su inscripcion.




Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccién del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccién

Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el petiodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su cosfo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, enfre la empresa 'y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este dltimo caso la empresa deberd presentar por escrifo a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias habiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a 1o menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente oferfado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contrafista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sehalando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la nofificacion por escrifo, quién serd el profesional
gue reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en ferreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesiondl, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd@ el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de enfrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera
redlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.3. Ne° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los danos Yy
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucidon de las oloras, ya sed
por accidentes o dafos producidos por una mala seRalizacién provisoria, eventuales
daios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, danos en
jardines, en bienes pUblicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las insfolociope_;s
existentes, como, asimismo, de fodo costo que irrogue las modificaciones de servicio
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que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas Yy que por la gjecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del ferreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.ALE. serd obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan
la obligacién de velar por el cumplimiento de Ias disposiciones de la Guia de
Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que  ella impone al
contratfista, serd de su cargo la tramitaciéon de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de Ios respectivos servicios que confluyan en lg obrg,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefalizacidn, permisos
municipales, permisos o0 derechos por intervenciéon de canadles de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El Pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante I ejecuciéon de las obras. En
Caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algdn
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o fraspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regién
de Vdlparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
confrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidén de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio
podrd finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subconfratos  no  declarados, el SERVIU podrd, resolver / el countrato




administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimienfos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
gue en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrafo, éste
se tige por la totalidad de los antecedenfes que forman la Propuesta Publica N°
14/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferfa
del contratista y demds antecedentes de esta confratacion. Asimismo, s€ rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decrefo Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, cerificados,
estados de pago, informes de avance, etc), y les proporcionard foda la informacion
que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde 10s Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones gue estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacion Anficipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presenfe instrumento, y se enfenderd realizada dl

tercer dia habil contado desde la fechd del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada
en el inciso precedente L v

DECIMO CUARIO: MODIFICACIONES “DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algun sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidén de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 0142440 del Banco CREDITO INVERSIONES, de
fecha 25 octubre de 2010, por la suma de 597 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimienfo al dia 27.05.2011.

Ademds acompana boleta de Garantia adicional N° 0391251 del banco Crédito e
Inversiones de fecha 25.10.2010 por un monto de $9.505.638, y con vencimienfo
fijado para el dia 27.05.2010.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con mofivo
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de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION
DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 27964, equivalente a 358 Unidades
de Fomento de la Compania HDI seguros con vigencia desde 18.10.2010
hasta el dia 17.10.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdabil
siguiente del acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMOQ: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia
de sus Tribunales de Jusficia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8
de septiembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que no se
inserta por ser conocido de las partes confratantes y del Notario que
autoriza

2°- Imputese el monto de la presente Resolucidn de Contrato al
Presupuesto del ano 2010, segudn siguiente detalle:

Sub-titulo 31  Iniciativas de Inversion.

Item 02  Proyectos.-

Asig. 004  Obraos civiles.-

Sub - Asig. 16 Programas Concursables.-

B.IP. 30092240-0 Programa Pavimentos Parficipativos 19°
llamado.-

Egreso $255.000.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.-

GENIERQ/QOMERCIAL
¥ SERVIU REGION DE VALPARAISO

“DIVISION DESART%OLLO URBANé) MINVU -
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO/
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAIS@‘
DEPARTAMENTO TECNICO |
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS
CONTRALORIA INTERNA SERVIU
OFICINA DE PARTES
GASTON RAMIREZ MATAMALA.

NUEVA 1540, LOS COPIHUES, VILLA ALEMANA.







