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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: - -

SECCION DE PROPUESTAS - 3 2 3 1
RESOLUCION EXENTA N°. . /

VALPARAISO, f 6 NOV. 2010
|nT. NO ;}E} ’:g.g
TENIENDQO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdanico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacion.

C) La Resolucidon Exenta N° 2216 de fecha 20 de agosto de
2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales v las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica N°
65/2010  “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIO, QUIERO MI BARRIO,
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO TRANQUE SECO, BARRIO RODELILLO, COMUNA DE
VALPARAISO”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N° 65/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
"QUIERO MI BARRIO”, CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO TRANQUE SECO, BARRIO
RODELILLO, COMUNA DE VALPARAISO.

e) Resolucion Exenta N° 2661 de fecha 08 de octubre de
2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y N° 3 la Aclaracion N° 1 a ias
Bases Administrativas Especiales de la Propuesta Publica N° 65/2010, adjudicada por
la empresa CONSTRUCTORA GESTA., el confrato “PROGRAMA RECUPERACION DE
BARRIO, QUIERO MI BARRIO, CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO TRANQUE SECO, BARRIO
RODELILLO, COMUNA DE VALPARAISO “., Propuesta Publica N° 65/2010 por un monto
de $ 314.000.000.-, moneda nacional, sin intereses ni regjustes y un plazo de 182
(ciento ochenta y dos) dias corridos.

D El Confrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa CONSTRUCTORA GESTA, suscrito con
fecha 28 de octubre de 2010.




g) Memorandum N° 070-2201 de fecha 2 de noviembre de
2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General

de la Republica, que fija normas respecto de la exencidn del framite de foma de
razon.

D) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo

de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para ja
Propuesta Pablica N°65/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA GESTA S.A.

En Valparaiso, a 28 de octubre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad v rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero
Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcfer de
Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO,
persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio senalado, y como tat en su
representacidn, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la
otra la CONSTRUCTORA GESTA S.A., representada en es acto por el don HERNAN
LAZCANO HURTADO, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 6.972.770-G,
Casado, Constructor Civil, ambos domiciliados en avenida Las Condes N° 9792
oficina 901, comuna de Las Condes, Santiago, “el contratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 2662, de fecha 8 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la
contratacion con la CONSTRUCTORA GESTA S.A., conjuntfamente con el Equipo
profesional que representa, formado por don SERGIO CAQUEO HERRERA, de
profesion INGENIERO CIVIL, el que efectuara la labor de Profesional Residente,
HERNAN LAZCANO HURTADO de profesion CONSTRUCTOR CIVIL el que efectuard la
labor de autocontrol de obras y dofia CYNTHIA BADILLO MIRANDA de profesion
EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion de la Propuesta Publica N°
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65/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI
BARRIO, CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO TRANQUE SECO, BARRIO RODELILLO,
COMUNA DE VALPARAISO”, Propuesta Pablica N° 65/2010, cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la
propuesta publica N° 65/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte
infegrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en
confratar con la CONSTRUCTORA GESTA S.A. en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucién de la obra “PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO, CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
TRANQUE SECO, BARRIO RODELILLO, COMUNA DE VALPARAISO”, de acuerdo a lo
establecido, en la Propuesta Publica N° 65/2010 y en la Resolucion Exenta N° 3662,
de fecha 8 de octubre de 2010 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacion y legislacién aplicable en la especie, documentos que forman parte
infegrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 (
ciento ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $§ 314.000.000 (trescientos catorce millones de pesos), moneda nacionadl, sin

infereses ni reqjustes de ningdn tipo incluidos los impuestos y demads gastos que se
originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningiin tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del confrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contfra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos gue se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del frabgjo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bagjo el régimen del Cédigo del Trabgjo, acompanando o
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.AE., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planilias de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado vy
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certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Confratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se senale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
comente. Aquellos que no se encueniren inscritos deberdn concurrir con un
cerificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para gque
proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccién del Trabajo, cuya informacidn se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que deberé extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el tfranscurso de las obras, quien serd el

interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de & dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Deparfamento Técnico,
quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente oferfado por la empresa.

Ei Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional o
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion, sefalando dentro
de los 5 dias hdabiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.

por dia de ausencia del profesional, o que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de ferreno.

Ademads, el Experfo en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd
reclizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.




OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa confratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Confratista los danos vy
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o danos producidos por una mala senalizacion provisoria, eventuales
danos a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas, danos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidon o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo daho a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
gue SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etfc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan
la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de
Gestidn Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de Ia
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y enire las obligaciones que elia impone al
confratista, serd de su cargo la tramitacidn de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspensidon del transito y senalizacién, permisos
municipales, permisos 0 derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicidon reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificaciéon al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucidon de las obras. En
caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.




DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: EstG prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos fotales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratfista deba traspasar el
contrato, deberd previamente redlizar una solicitud formal ante SERVIU Region de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio
podrd finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las
sanciones gue la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el pdrrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidn Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrafo o s
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el confratista tiene
subcontratos no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el contfrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo alo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion vy los requisitos que delbben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
65/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferfa
del contratista y demds antecedentes de esta contratacidn. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademads, el confratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacion
que se le solicite en relacidn a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.




DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto vy sin
derecho a indemnizacidn de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo intfegran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia hdbil contfado desde la fecha del fimbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la nofificacion indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificaciéon al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
sifuacion que requiera un andiisis del proyecto en algdn sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 406 del Banco Santander Chile, de fecha 20 de
octubre de 2010, por la suma de 736 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 31.05.2011.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contfratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 27967, equivalente a 442 Unidades de Fomento
de la compania HDI Seguros.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, Ias partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don HERNAN LAZCANO
HURTADO para representar a la EMPRESA CONSTRUCTORA GESTA S.A.., consta en
certificado otorgado por el Conservador de Bienes Raices de Santiago, emitido con
fecha 3 de septiembre de 2010, que no se insertan por ser conocidos de las partes
contratantes y del Notario que autoriza




2°-  Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.

lfem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 16 Ofras Inversiones.-

B.LP. 30074297-0 tfransferencias Asistencia Técnica Planes de
Gestidn Social y Obra. .-

Egreso : Ano 2010 $ 314.000.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

IROBERTO VEAS OLIVARES
INGENIERO COMERCIAL
R (S) SERV e BEGI‘ON DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO 4
DEPARTAMENTO FINANZAS s ,
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION <”
UNIDAD DE PROPUESTAS .
CONTRALORIA INTERNA SERVIU A
OFICINA DE PARTES ‘
CONSTRUCTORA GESTA S.A

AVENIDA LAZCANO N° 9792 OFICINA 901 COMUNA DE LAS CONDES, SANTIAGO.
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