SERVIU EGI DE VALPARAISO - CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: .
OFICINA DE PROPUESTAS 3 V] ﬁ
RESOLUCION EXENTA NO ’ e 3

VALPARAISO, 72 JUN 2012

Int. No D }AND
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 : publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio
. de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N©
355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de
Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el
Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) EI D.S. No 236 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que
aprobé las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion. ‘

c) La Resolucidn Exenta N° 1366 de fecha 26 de marzo
de 2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de la Propuesta Plblica N°© 04/12
“"PROGRAMA VIALIDAD URBANA 2012, REPOSICION PUENTES CAMINO
COSTERO RENACA- CONCON (ETAPA 2-B) PUENTES HIGUERILLAS I,
COMUNA DE CONCON", en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 19 de julio de
2003.

. d) La Propuesta Publica N© 04/12 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en
el considerando precedente. '

e) La Resolucién Exenta N© 2485 de fecha 14 de mayo
de 2012, por la cual se aprobd las Adiciones N 1 y Aclaracién N° 1 a las Bases
Administrativas Especiales, adjudico y dispuso la contratacién con la EMPRESA
CONSTRUCTORA RAMCO LTDA, Propuesta Publica N° 04/12, para la ejecucién
de la obra denominada “"PROGRAMA VIALIDAD URBANA 2012, REPOSICION
PUENTES CAMINO COSTERO RENACA- CONCON (ETAPA 2-B) PUENTES
HIGUERILLAS I , COMUNA DE CONCON”, por un monto de $88.704.844,
moneda nacional, sin intereses ni reajustes y un plazo de ejecucién de 56 dias
corridos. '

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa CONSTRUCTORA RAMCO
LTDA suscrito con fecha 05 de junio de 2012.

g) El Memordndum N© 07A-1044 de fecha 31 de mayo
de 2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual
informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.
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h) La Resolucion N© 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trdmite de
toma de razon.

i) El Decreto Exento (V. y U.) NO 566 de fecha 22 de
marzo de 2012 que deroga el Decreto Exento (V. y U.) NO 1143 de fecha 26 de octubre
de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de
Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso,
dicto la siguiente:

RESOLUCION:

. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras del Propuesta

Puablica N° 04/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA

En Valparaiso, a 5 de junio de 2012, comparecen don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N©
12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliada en Bellavista NO© 168, piso 5,
Valparaiso, en su caracter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Plblico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en
adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la EMPRESA
CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, cuyo representante legal es don
MATIAS GERT KRISAM ROMERO, chileno, casado, Disefiador Industrial, cedula
Nacional de Identidad y Rut numero 13.545.065-0, ambos domiciliados en
Walker 883, comuna de Vifia del Mar, “el contratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regioén de Valparaiso por
Resolucién Exenta N© 2485 fecha 14 de mayo de 2012, por la cual aprobd la
adicién N° 1 y la aclaracién N° 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudico y
dispuso la contrataciéon de la empresa CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA.;
para la ejecucién de la obra denominada, “PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA
2012, REPOSICION PUENTES CAMINO COSTERO RENACA-CONCON (ETAPA
2B) PUENTES HIGUERILLAS I, COMUNA DE CONCON”, de la Propuesta
Publica N° 04/2012 cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del
contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.




SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regidon de Valparaiso, viene a
contratar a la EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, en conjunto con
el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucién de la obra
“"PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA 2012, REPOSICION PUENTES CAMINO
COSTERO RENACA-CONCON (ETAPA 2B) PUENTES HIGUERILLAS I,
COMUNA DE CONCON” de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N°©
04/2012 y en la Resolucién Exenta N° 2485 de fecha 14 de mayo de 2012 de
Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacidn y legislacién aplicable en la
especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: E| equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de
la obra "PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA 2012, REPOSICION PUENTES
CAMINO COSTERO RENACA-CONCON (ETAPA 2B) PUENTES HIGUERILLAS
I, COMUNA DE CONCON", Propuesta Publica N°® 04/2012, esta formado por:
don ALFIO RAMELLA ANTOGNOLI, de profesiéon Ingeniero Civil, que efectuara
la labor de Profesional Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las
obras y dofia PILAR LEON UBILLA, de profesiéon Experto en Prevencion de
Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 56
(cincuenta y seis) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $88.704.844 (ochenta y ocho millones setecientos cuatro mil
ochocientos cuarenta y cuatro pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes
de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ninglin tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto 0 a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por
la Empresa Contratista y no darad derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°© 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estara al Presupuesto Compensado y
Programacién fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.




Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que el contratista
deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depésito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracién del servicio para que proceda a su
inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa. ‘

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién del
Jefe del Departamento Técnico, podré solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa de 5
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U.F. por |a ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago
(E. de P.) mas préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado
por el contratista en su oferta, quien debera contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios Y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria,
eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados Yy en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 470 del D.S. MINVU N©° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelara ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que
impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspensién del trénsito y sefializacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacidn de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos ser3
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.




Conform “ , SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que
en forma previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del
Ccaso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De
contravenir esta disposicién el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacién con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: E! contratista podrd subcontratar
sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 70
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del D.S. MINVU N© 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 559 y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 04/2012 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervisién del proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informacion que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Debera




ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N© 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacién sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en
el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de
producirse alguna situacion que requiera un anélisis del proyecto en algun sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 53 del Banco Santander Chile, de
fecha 22 de mayo de 2012, por la suma de 196,1770 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 17/10/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza gue con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 04077250 de la aseguradora RSA, por un
monto de 118 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 17/05/2012 al dia
10/11/2012.

Ademas se acompafia endoso N° 000001 a la Péliza descrita, donde se aumenta el
monto asegurado en 14 UF, quedando un total asegurado de 132 UF, ademas se
sefiala que el deducible serd de cargo del contratista.

DECIMO SEPTIMO: Ei presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las

partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.




PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto
Supremo NO 556 de 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda y la
personeria de don MATIAS GERT KRISAM ROMERO, para representar a la
empresa CONSTRUCTORA RAMCO LIMITADA, que consta en certificado del
Conservador de Bienes Raices de fecha 08 de mayo del 2012.

2. Impdatese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del afio
2012, Segun siguiente detalle:

SUBTITULO 31 . | INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM 02 PROYECTOS.-
e ASIG. 004 OBRAS CIVILES

PUENTES HIGUERILLA I, COMUNA DE CONCON.-
$ 88.704.844.-

B.I.P 30108351-0

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMF?

DIRECTOR (S) SERVI{U REGION DE VALPARAISO

S/JHT/MHL/AQ.M/%S/\V?%/F -
ANSCRIBIR A/ S

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
SECCION PROPUESTAS'

OFICINA DE PARTES

EMPRESA CONSTRUCTORA RAMCO LTDA.
Walker 833, Viiia del Mar.




