SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
OFICINA DE PROPUESTAS

RESOLUCION EXENTA N©

| VALPARAISO: 29 suw
Int. NOQ:F “Cg

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacién.

D) El D.S. NO 236 dei Ministerio dé Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

c) La Resolucion Exenta NO© 1242 de fecha 19 de
marzo de 2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales,
las especificaciones técnicas y demds antecedentes de Propuesta Publica N©
75/2012 “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS , OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD PEATONAL EJE EL MAITEN BARRIO
LAS PATAGUAS, COMUNA DE VINA DEL MAR, PROYECTO DE
AMPLIACION PATIO CUBIERTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE
VILLA ALEMANA", en conformidad a lo establecido en el D.S. N°© 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio
de 2003.

, d) La Propuesta Publica N°© 75/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacién de.las obras detalladas en
el considerando precedente.

e) La Resoluciéon Exenta N© 2484 de fecha 22 de mayo
de 2012, por la cual se aprueba la adiciéon N° 1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Publica N° 75/2012, adjudicada a
CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, el
contrato  "PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS , OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD PEATONAL EJE EL MAITEN BARRIO
LAS PATAGUAS, COMUNA DE VINA DEL MAR, PROYECTO DE
AMPLIACION PATIO CUBIERTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE
VILLA ALEMANA”, por un monto de $96.162.252, moneda nacional, sin
intereses ni reajustes y en un plazo de 182 dias corridos.
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f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado

.entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA MERCADAL

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, suscrito con fecha 05 de junio de
2012. '

g) El Memorandum N© 07A-1047 de fecha 31 de
mayo de 2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el
cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razon. ,

i) El Decreto Exento (V. y U.) NO 566 de fecha 22 de
marzo de 2012 que deroga el Decreto Exento (V. y U.) N© 1143 de fecha 26 de octubre
de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de
Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso,.
dicto la siguiente:

ESOLUCION:

APRUEBESE vy Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Publica N° 75/2012: :

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

En Valparaiso, a 5 de junio de 2012, comparecen don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N©
12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliado en Bellavista N° 168, piso 5,
Valparaiso, en su caracter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en
adelante "SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la EMPRESA
CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
LIMITADA, Rol Unico Tributario N° 89.092.500-6, representada en este acto por
don ALVARO FELIPE MERCADAL GONZALEZ, Chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N° 9.367.159-7, soltero, Arquitecto, ambos domiciliados en San
Antonio 1001, oficina 21, Viia del Mar, en adelante “el contratista” han
convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por




Resolucién Exenta N© 2484 fecha 14 de mayo de 2012, por la cual aprobé la
adicion N° 1 a las Bases Administrabas Especiales, adjudicé y dispuso la
contratacion de la empresa CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION LIMITADA.; para la ejecucién de la obra denominada,
“"PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
CONECTIVIDAD PEATONAL EJE EL MAITEN BARRIO LAS PATAGUAS,
COMUNA DE VINA DEL MAR- PROYECTO DE AMPLIACION PATIO CUBIERTO
CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE VILLA ALEMANA”, Propuesta Publica
N° 75/2012, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene en
contratar con la EMPRESA CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION LIMITADA, en conjunto con el Equipo de Profesionales que
éste representa, para la ejecucién de la obra "PROGRAMA RECUPERACION DE
BARRIOS, OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD PEATONAL EJE
EL MAITEN BARRIO LAS PATAGUAS, COMUNA DE VINA DEL MAR-
PROYECTO DE AMPLIACION PATIO CUBIERTO CASA DE LA CULTURA,
COMUNA DE VILLA ALEMANA" de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta
Publica N° 75/2012 y en la Resolucion Exenta N° 2484 de fecha 14 de mayo de -
2012 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacién y legislacién
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato. ‘

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucién de
la obra citada en la cldusula anterior de la Propuesta Publica N° 75/2012
conjuntamente con el Equipo de profesionales que esta formado por: RODRIGO
HIDALGO FUENTES, de profesiéon Ingeniero Constructor, que efectuara la labor
de Profesional Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las obras y
don OSVALDO JAVIER DIAZ MALDONADO, de profesién Experto en Prevencién
de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182
(ciento ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $96.162.252 (noventa y seis millones ciento sesenta y dos mil
doscientos cincuenta y dos pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de
ningun tipo incluidos los impuestos y demés gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.




SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el artl'culo NO 114 y
siguientes del D.S. N°© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estarad al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras. ‘

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccidn del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelarén en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracién del servicio para que proceda a su
inscripcion. : ‘

Para el daltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien serd el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticidn de la empresa. .

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.




El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago
(E. de P.) mas proximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

- DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefalizacién provisoria,
eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a

- terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc. : ’

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas que
impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,




entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que
en forma previa SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del
caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De
contravenir esta disposicién el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el pérrafo final del punto 79
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
- administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 550 y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 75/2012 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
Y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda ‘
y Urbanizacion. :

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacidén, zonas de
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. obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,

visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionaréd toda la
informacidén que se le solicite en relaciéon a los procedimientos citados. Deberd
ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podré poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La -
terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en
el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de
producirse alguna situacién que requiera un anélisis del proyecto en algtn sector
especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N© 22 del Banco Santander Chile, de
fecha 18 de mayo de 2012, por la suma de 212,6690 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 20/02/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros N° 33492 de la aseguradora HDI, por un monto
de 128 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 22/05/2012 al dia
16/03/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las

partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.
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PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto
Supremo N© 556 de fecha 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda y la
personeria de don ALVARO MERCADAL GONZALEZ, para representar a la
empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA, consta
en certificado de Vigencia de la Sociedad otorgado por el Conservador de Bienes
Raices de Valparaiso con fecha 06 de julio de 2011.-

Leida, se ratifica y firman.

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afio 2012, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 23 Otras Inversiones.-

B.I.P. 30074297-0 | Transferencia Asistencia Técnica Planes de
Gestion Social y Obra.-

Obra Mejoramiento de Conectividad Peatonal Eje el
Maiten Barrio las Pataguas, Comuna de Vifia del
Mar, Propuesta Publica 75/12

Monto $ 96.162.252.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ASESOR
THremcd

%/MHL/
SCRIBIR

DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE VALPARAISO

Sl

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECGION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO JURIDICO
OFICINA DE PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA.
San Antonio 1001 Of. 21 Viia del Mar.




