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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS

s £ K‘&j :
RESOLUCION EXENTA N°_. l‘g“i(_i;ﬁ;/

VALPARAISO, 18 NOV. 2011

Int. N° l 6-q%2—-

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1974, Que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de
Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacian.

) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diaric Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.,

C) La Resolucion Exenta N°2197 de fecha 19 de agosto de
2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificacioneas
técnicas y demas antecedentes de la propuesta publica N° 27/2010 “PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO, VINA DEL MAR ETAPA I, en conformidad a
lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado
con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N°27/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el considerando
precedente,

e) Resolucién Exenta N° 2709 de fecha 12 de octubre de
2010, por la cudl se aprobd las Adiciones N°1, N°2 Yy Aclaracion N°1 a las Bases
Administrativas Especiales de g Propuesta Pdblica N° 27/2010, adjudicada por don
GASTON RAMIREZ MATAMALA., el conirato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
19° LLAMADO, COMUNA DE VINA DEL MAR ETAPA |, Propuesta Publica N° 27/2010 por un
monto de $ 247.100.000.-, moneda nacional, sin intereses ni reqjustes y un plazo de 182
(ciento ochenta y dos) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y don GASTON RAMIREZ MATAMALA, suscrito con fecha 29
de octubre de 2010,

@ Memordndum N° 070-1567 de fecha 27 de octubre de
2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica
la Disponibilidad Presupuestaria,

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de
la Replblica, que fija normas respecto de Ia exencion del trdmite de toma de razon,




i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda vy Urbanizacion Regidn de Valparaiso, dicto la
siguiente:

RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta
Pablica N°27/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

GASTON RAMIREZ MATAMALA

En Valparaiso, a 29 de octubre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero
Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director
(S) del SERVICIO DE VIVIENDA' Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como fal en su representacion, en
adelante “Serviu Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra don GASTON
RAMIREZ MATAMALA, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 6.769.150-4, Casado,
Constructor Civil, domiciliado en calle Copernico N° 366, piso 29, Comunad de Quilpue, en
adelante “el contratista” han convenido en el siguienfe Confrato y exponen

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por Resolucion
Exenta N° 2709, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudico y dispuso la confratacion con
don GASTON RAMIREZ MATAMALA, conjuntamente con el Equipo profesional gue
representa, formado por don JOSE LUIS ESCOBAR ARAYA de profesion INGENIERO
CONSTRUCTOR el que efectuard la labor de Profesional Residente, dociia PAMELA DE LA
H'o VASQUEZ de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, que efectuar la labor de
autocontrol de obras y dofa KATHERINE HUGHES KIRSINGER, de profesion EXPERTA EN
PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion de la Propuesta Publica N° 14/2010
correspondiente a  “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DE VINA DEL MAR | ETAPA”, Propuesta Publica N° 27/2010,cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administratfivas se encuentran contfenidas en el Legajo de la
propuesta publica N° 27/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones,
Oferta del contratista y demds anfecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en confrafar
con don GASTON RAMIREZ MATAMALA en conjunfo con el Equipo de Profesionales que
&ste representaq, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
19° LLAMADO COMUNA DEVINA DEL MAR | ETAPA”,




de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Piblica N° 27/2010 y en la Resolucion
Exenta N° 2709, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del
contrafista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que
forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 (
ciento ochenta y dos ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacidn fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $ 247.100.000 (doscientos cuarenta y siete millones cien mil pesos), moneda
nacional, sin intereses ni regjustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demads
gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de &l Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni o indemnizaciéon de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especiaimente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar ia obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del frabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
confratado bdgjo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de tfrabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
cerificado de la inspeccién del frabagjo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de

ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los certificados
emifidos en el perfodo y que no existen deudas pendientes.
Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
cerfificado del banco al Departamento de Administracion del servicio-perg que
proceda a su inscripcion.




Para el Gltimo Estado de Pago, el coniratista deberd presentar un Cerlificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccion

Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticidon del Serviu, o por la Empresa

‘misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrifo a la ITO las

motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentfro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisidon del Sr. Jefe del Departamento Técnico,

quien resolverd, en un plazo méaximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente oferfado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, senalando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la noftificaciéon por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior,

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de
P.) mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de enfrega de terreno.

Ademads, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd

realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la
empresa contratfista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere. '

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los danos vy
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la sjecucion de las olbras, ya sea
por accidentes o dafos producidos por una mala sendlizacién provisoria, eventuales
dafos a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, danos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manerq, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones
exis‘ren’res,/ como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
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que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea supeftficiales o
subterr@neas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etfc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabgjo, las cldusulas que impongan
la obligacidén de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de
Gestidn Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
confratista, serd de su cargo la tramitacidn de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
enfre los que deberd considerar la suspension del transito y senalizacién, permisos
municipales, permisos o derechos por infervencién de canales de regadio, por
modificacion de servicios, ete. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto enfregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algdn
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Est& prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o fraspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Region de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicidon el Servicio
podrd finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacidn con cargo) y aplicara las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO.,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidon Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contfrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el coom/ﬁs;o\ '
subcontratos no  declarados, el SERVIU podrd, resolver f el contrato
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administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo senalado en el Art, 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
27/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contrafista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademads, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolie el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard foda la informacion
que se le solicite en relacién a los procedimientos cifados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instfrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

La terminacién serd nofificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto enfregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
siftuacidn que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consuttada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valpardiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 0142439 del Banco CREDITO INVERSIONES, de
fecha 25 octubre de 2010, por la suma de 579 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 27.05.2011.

Ademds acompana boleta de Garantia adicional N° 0343400 del banco Credito e
Inversiones de fecha 25.10.2010 por un monfo de $5.822.164, y con vencimienfo
fijado para el dia 27.05.2010.

é}simismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo
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de los obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGICN DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 27968, equivalente a 347 Unidades de Fomento de Ia
Compania HDI seguros con vigencia desde 18.10.2010 hasta el dia 17.10.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan
su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo que no se inserta por ser conocido de las partes
contratantes y del Notario que autoriza

2°.- Impdtese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del ano 2010,
segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversian,

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004  Obras civiles.-

Sub - Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-
Egreso $247.100.000.-

_ROBERTO VEAS OLIVARES
—=Z "~ INGENIERO COMERCIAL
" DIRECTOR (S) SERVIU.REGION DE VALPARAISO
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TRANSCRIBR A: s
DIVISION DESARROLLGURBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS
CONTRALORIA INTERNA SERVIU
OFICINA DE PARTES
GASTON RAMIREZ MATAMALA.

NUEVA 1540, LOS COPIHUES, VILLA ALEMANA.







