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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
OFICINA DE PROPUESTAS 19 8
RESOLUCION EXENTA No. 3
Vv VSR E PFyae
ALPARAISO, 28 S ap
Int. No 2 (0T

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N° 355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobé las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

¢) La Resolucion Exenta N°© 1356 de fecha 23 de marzo de
2012, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demdas antecedentes de Propuesta Pudblica N© 21/2012
“"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE
CALLE LARGA”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 10 de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N© 21/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el
considerando precedente.

e) La Resolucidon Exenta N° 2483 de fecha 14 de mayo de
2012, por la cual se aprueba la adicion N° 1, N© 2, N° 3 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Publica N© 21/2012, adjudicada a la EMPRESA BARRIL Y
COMPANIA LIMITADA, el contrato “"PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE CALLE LARGA"”, por un monto de
$87.000.000, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de 98 dias
corridos.

f) -El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y la CONSTRUCTORA BARRIL Y COMPANIA
LIMITADA, suscrito con fecha 29 de mayo de 2012,

g) El Memordandum N° 07A-1042 de fecha 31 de mayo de
2012 del Jefe del Departamento de Administraciéon y Finanzas, por el cual informa
imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resdlucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de toma de razon.




i) El Decreto Exento (V. y U.) N° 566 de fecha 22 de marzo
de 2012 que deroga el Decreto Exento (V. y U.) N° 1143 de fecha 26 de octubre de
2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de
Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso,
dicto la siguiente:

RESOLUCION:
APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la Propuesta

Puablica N° 21/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO
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CONSTRUCTORA BARRIL Y COMPANIA LIMITADA

En Valparaiso, a 29 de mayo de 2012, comparecen don MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario No©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N°© 168, piso 13,
Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en
adelante "SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la empresa
CONSTRUCTORA BARRIL Y CIA LIMITADA, Rut N° 76.553.870-k, representada por
don RICARDO BARRIL CASTRO, chileno, casado, Ingeniero Constructor ,
cedula Nacional de Identidad y Rut N© 12.152.952-1, ambos domiciliados en
calle en Diego Portales 1372, Viiia del Mar, “el contratista” han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regiéon de Valparaiso por
Resoluciéon Exenta N© 2483 fecha 14 de mayo de 2012, por la cual aprobé las
adiciones N° 1, 2 y 3, en conjunto, Bases Administrativas Especiales, adjudicé y
dispuso la contratacion de la CONTRUCTORA BARRIL Y CIA. LTDA.; para la
ejecucion de la obra denominada “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE CALLE LARGA” Propuesta
Publica N° 21/2012,cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de Bases Administrativas y Técnicas,
Adiciones, Oferta del contratista y demas antecedentes que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de
la obra “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE CALLE LARGA” Propuesta Publica N° 21/2012, esta formado
por: don RICARDO BARRIL CASTRO, de profesion Ingeniero Constructor, que
efectuara la labor de Profesional Residente y la fabor de Autocontrol de las obras, y
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dofia SOFIA AHUMADA FERNANDEZ, de profesién Ingeniero en Prevencién de
Riesgos.

TERCERO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene en
contratar con la CONSTRUCTORA BARRIL Y CIA LTDA., para la ejecucion de la
obra “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE CALLE LARGA” de acuerdo a lo establecido, en Ia Propuesta
Pablica 21/2012 y en la Resolucién Exenta N° 2483 de fecha 14 de mayo de
2012 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentaciéon y legislacion
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 98
(noventa y ocho) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $87.000.000 (ochenta y siete millones de pesos), moneda nacional,
sin intereses ni reajustes de ninguln tipo incluidos los impuestos y demaés gastos
que se originen.

Los Valores pro forma se encuentran considerados dentro del monto disponible
total, estos serdn pagados directamente por SERVIU de acuerdo a lo sefialado en
el articulo 47° del D.S. MINVU NO° 236/2002, razén por la cual no deben ser
considerados en la Oferta del Contratista. '

El SERVIU no concedera anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro
de la programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°© 114 y
siguientes del D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estara al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cdédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y-17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
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certificado de la inspeccidon del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que el contratista
deberd estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su
inscripcion.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberid presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacioén se detalla en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: E| Contratista debera mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este dltimo caso la empresa debera presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hébiles contados desde
la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterior.

E! incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago
(E. de P.) mas préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega

de terreno.

Ademads, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente

coordinadas con la ITO.
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NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria,
eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién. de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 470 del D.S. MINVU N°© 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefalado en el punto 130 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Est3 prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que
en forma previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del
caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De
contravenir esta disposicion el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacién con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podré subcontratar
sOlo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 70
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizaciéon del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 550 del D.S. MINVU N© 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para




efectos de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 21/2012s Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta contratacién.
Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo
N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus
modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informaciéon que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Debera
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N°© 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en
el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificaciéon al proyecto
entregado por SERVIU V' REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de
producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0250237 del Banco Santander
Chile, de fecha 23 de mayo de 2012, por la suma de 192,41000 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 28/11/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregdé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros N© 33497 de la aseguradora HDI, por un monto
de 115 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 22/05/2012 al dia
22/12/2012. .

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente




del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las

partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto
Supremo N© 125 de fecha 30 de Noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda, la
personeria de don RICARDO BARRIL CASTRO, para representar a la Constructora
BARRIL Y CIA. LTDA. Consta en certificado del Conservador de Bienes Raices de
Valparaiso de fecha 17 de abril de 2012, que no se inserta por ser conocido por las
partes contratantes y del notario que autoriza.

ImpUGtese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del afio 2012,
seglin siguiente detalle:

Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversién.-

item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30112708-0 Programa Pavimentos Participativos 21° Llamado
Monto $ 87.000.000.-
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CONSTRUCTORA BARRIL Y COMPANIA LIMITADA.-
Diego Portales 1372,Recreo, Viiia del Mar.




