331+
SERVIU REGICN DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: b

SECCION__PROPUESTAS - 3 3 i 7
RESOLUCION EXENTANe, = = = "

e e VALPARAISO, 2 2 NOV. 2010
Int. N° C T

TENIENDO PRESENTE:

@) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diaric Oficial de fecha 19
de Febrero de 1976, que resstructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Gue sanciona el Reglamento Orgdanico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién,

L) EI D.S. N°236 de! Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generalas
Regiomentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.,

€) La Resolucidn Exenta N°2273 de fecha 27 de agosto de 2010, por
la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas y dernds
antecedentes de la propuesta piblica N° 22/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO, COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA II*, en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236
de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003,

d) La Propuesta Pdblica N°22/2010 convocada por el SERVIU REGICN
DE VALPARAISO, rara la contratacian de las obras detalladas en ef considerando precedente.

&) Resolucion Exenta N° 2708 de fecha 12 de ociubre de 2010, por la
cual se aprebd los Adiciones N°1, N°2 y Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas Especiales de la
Propuesta Pdblica N° 22/2010, adjudicada por den GASTON RAMIREZ MATAMALA., el contrato
“PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO, COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA 11,
Propuesta Pubtlica N° 22/2010 por un monto de $ 274.000.000.-, meneda nacional, sin intereses ni
recjustes y un plazo de 182 (ciento ochenta y dos) dias corridos.

f) B Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el SERVIU
REGION DE VALPARAISO Y don GASTON RAMIREZ MATAMALA, suscrito con fecha 29 de octubre de
2010.

@ Memordndum N° 070-1572 de fecha 27 de Octubre de 2010 de
la Jefa del Departarnento de Finanzas, por el cuatl informa imputacion y certifica la Disponibiiidad
Presupuestaria,

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Repdiica, gue fija normas respecto de la exencién del trdmite de toma de razon.
i) El Decrefo Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010 del Ministerio de Vivienda v
Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Regidn de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidon de Obras para la Propuesta Pablica
N°22/2010:




CONTRATQ PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

GASTON RAMIREZ MATAMALA

En Valparaiso, a 29 de octubre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno, cédula
nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Cemercial, domiciliada
en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su caracter de Director (§) del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio
senalado, y como tal en su representacién, en adelante “Serviu Regidn de Valparaiso”, par und
parte, y por la otra don GASTON RAMIREZ MATAMALA, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT
N° 6.769.150-4, Casado, Constructor Civil, domiciliado en calle Copernico N° 366, pisc 29, Comuna
de Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen

PRIMERQ: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por Resciucion Exenta N°
2708, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicé y dispuso la contratacidn con don GASTON
RAMIREZ MATAMALA, conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por don
CARLOS AGUILERA MORALES de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR el que efectucra la laber de
Profesional Residente, doAa GUILLERMO VILLALON MORAGA, de profesion INGENIERO
CONSTRUCTOR, que efectuar la labor de autocontrol de obras y dona KATHERINE HUGHES
KIRSINGER, de profesion EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion de la Propussta
Publica N° 14/2010 cerrespondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA II”, Propuesta Plblica N° 22/2010,cuyas caracteristicas técnicas,
juridicas y administrativas se encuenfran contenidas en el Legajo de la propuesta publica N
22/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes qus forman parte infegrante de este confrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Region de Valparaiso, viene en contrafar con  den
GASTON RAMIREZ MATAMALA en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, la
ejecucion de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE
VILLA ALEMANA ETAPA II”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pablica N° 22/2010 y en la
Resolucidn Exenta N° 2708, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del contrafista
y reglamentacion vy legisiacién aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante
dsl presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarroliard en un plazo de 182 (clento ochenta y
dos ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Enfrega de Terreno y en base a la
programacian fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que sl precio del presente Contrato corresponde a la suma clzada total de 5
274.000.000 (doscientos setenta y cuatro millones de pesocs), moneda nacional, sin intereses ni
reajustes de ningdn tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor dsl precio del contrato se considerard inciuido todo gasto que irrogue el cumplimiento
del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el valor de las obras en




centra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos
cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de
la Contraloria General de la Replblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del confrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse
con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra gjecutada en
el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al Presupussto Cornpensado y
Programacian fisica vy financiera de la obra presentada por el Coniratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obkras y/o adminisirativos
que se indican en sl Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como cerificades de
latboratorios, certifcado de inspeccion del trabdjo, cartilas de control por actividad, Cuadro de
Resumen de Control v ctras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago. el Contrafista deberd presentar el personal contratado
bajo el regimen del Cédigo del Trabajo, acompanando lo siguiente: fotocopia de la asistencia de
acuerdo al regimsn de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.AE.,
fotccopia del comprobante de pago de remuneracionss del equipo de frabagjo; comprobante de
planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de Ia totalidad del personal contratado y
cerificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite
que no tenga deudas previsicnales, ni laborales respecto a los profesionales de o empresa
Contratista.

Ademds, para cursar 1os Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de elios, una
carta del Laboraterio donde se sefale el resumen de los certificados emitidos en el pericdo v que no
existen deudas pendiantes.

Los estados de pagoe se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta corriente. Aquelios gue no se
encuentren inscritos deberan concurrir con un cerlificado del banco al Departamento de
Administracién det servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la Inspeccion dei
Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que
deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: EI Contratfista deberd mantener en obra a su costo al profesional
designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente vy dedicacion
exciusiva durante el tfranscurso de las obras, quien serd et inferlocutor valido en todos los aspectos
técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU,

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa misma, en este
dlfimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del
cambio de profesional. Dentfro del plazo de 5 dias corridos, Ia ITO o someterd a Ia decision del Sr.
Jefe del Departamsnto Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados
desde la peticidn de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a 1o menos la misma experiencia y
calidad de! profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucidon Fundada, a peticion de la 1TO y previa auforizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la obra.
El Contratista deberd cumplir dicha instruccion, sefalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
nofificacion por escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior,

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuante a la
estadia permanente en terreno serd sancionada con una mutta de 5 U.F, por dia de ausencia del
profesional, 1o que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mdas préximo.




SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Basss Administrativas, el
Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el coniratista en su cferfa, guien
deberd contar con estadia permansnte y dedicacién exclusiva durante el tfranscurso de las obras
desde la fecha de enfrega de terreno.

Ademads, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, debera realizar a lo
rmencs 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas cen la [TO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras se exigird a la empresa contratista los
docurnentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales y aguellos que

exige el ort. 129 del DS, N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuondo
correspondiere.

NOVENQ: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dancs y perjuicios que se
causen a fercercs con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o dancs
producidos por una mala senalizacion provisoria, eventuales danos a  peatones en el drea del
proyecto donde se redlicen las faenas, dafnos en jardines, en bienes publices o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ccasidn o a raiz de la ejecucidn de los frabagjcs.

De iguc! manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones existentes, como,
asimisrno, de fodo costo que irogue las modificaciones de servicio que deban efectuarse a las
instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no catastradas vy que per o
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructives empleados, resulten afectadas,
resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extracrdinaria por concepto de
fraslados, modificacion  de  instalaciones, cémaras, postaciones, condicicnes especiales de
rnecénica de suglos del terreno, existencia de ductos subterrdneacs, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacidon de la Empresa, el velar
por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar en 108
diverscs confratos de trabgjo, las cldusulas que impongan la  obligacidn de valar por &l
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gesticén Ambiental para Ejecuteres de Proyectos,
insfrurnento que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo ¢ la normativa precitada v entre las obligaciones que ella impene al contrafista, sard
de su cargo la tramitacidon de los permisos, aprcbacionss, inspeccionss y recepciones de los
respectivos servicios que confluyan en la obra, enfre ios que deberd considerar la suspension del
frdnsito y sefdlizacion, permisos municipales, permisos © derechos por infervencién de cancles de
regadio, por modificacion de servicios, ete. El pago de los derechos, impuestos o permises serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio determinado o al contratista, de
ccuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conformne a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a (o sepalado en el
punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Ernpresa Contratista no podrd@ infroducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregcido por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser
consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Confratistas realizar cesionss o fraspasos
totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidon de Valparaiso, 1o haya
autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En ei caso de
que el Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una sclicitud formal ante
SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el
Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio pedra



finiguitar anticipadamente el contrato (lquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la
normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratisia podrd subcontratar sélo parte de las obras, de
acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de ias Bases Administrativas Especiales, previa
autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
el Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto
del contrato o si siendo inferior, su valor supera Ias 8.000 U.F. el subcontratista deberd estar inscrito
en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones
del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos ne
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho a
indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo sefalado en el Art, 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y reguilan el proceso de subcontratacion y los
requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual sustitucion, seran los
establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N°
236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en todo lo
que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la totalidad de los
anfecedentes que forman la Propuesta Publica N° 22/2010 como las Bases Administrativas y
técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista vy demds anfecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N°
236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

Ademds, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de obras, libro de
obras e instalaciones donde se desarrolis el proyecto para revisar, visifar e inspeccionar las
instalaciones y los docurmentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del proyecto en
cusstion (facturas, controles, cerfificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionard toda la informacién  que se le solicite en relacion a los procedimientos citados.
Deberd ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos
de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que
estimen perfinentes para el conecto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado al presente insfrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando Ig Empresa Contratista incurra en  cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los documentos gue lo integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al domicilio de
ésta indicado en el presente instrumento, y se enfenderd realizada al tercer dia habil contado
desde la fecha del timbre de despacho de correos.

Lo terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el inciso
precedente

DECIMO_CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podrd introducir
unilateralmente ninguna modificaciéon al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante I
gjecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto

en algdn sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region
de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno vy total cumplimiento del

contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO Ia boleta bancaria de garantia
N° 0142441 del Banco CREDITO INVERSIONES, de fecha 25 octubre de 2010, por la suma de 642
Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 27.05.2011.




Ademds acompana boleta de Garontia adicional N° 0343399 del banco Crédito e Inversiones de
fecha 25.10.2010 por un monto de $4.530.535 y con vencimiento fjado para el dia 27.05.2010.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo de las obras se
cause a terceros, el coniratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, ta pdliza de seguros N°

27966, equivalente a 385 Unidades de Fomento de la Companiia HDI seguros con vigencia desde
18.10.2010 hasta el dia 17.10.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del acta de entrega
del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio
en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia,

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S5) del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo que no se inserta por ser conocido de las partes contratantes y del Notario que autoriza.

2°.- impUtese el monto de ia presente Resolucion de Confrato al Presupuesto del ano 2010,
segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.

lfem 02  Proyectos.-

Asig. 004  Obras civiles.-

Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-

B.LP. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-
Egreso $274.000.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLAS

“RIBERTO VEAS OLIVARES
-~ WSENIERO COMERCIAL
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TRANSCRIBIR A:

DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
'DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

GASTON RAMIREZ MATAMALA.

NUEVA 1540, LOS COPIHUES , VILLA ALEMANA




