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RESOLUCION EXENTA N° d¢ ﬁ 6/

Cnag e VALPARAISO, 22 NOV. 2019

Int, N°
TENIENDO PRESENTE:

Q) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
9 de Febrero de 1976, qQue reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diaric Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda 1%
Urbanizacion.,

b) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Cenerales
Reglamentarias de Contratacién de Obras paralos Servicios de Vivienda vy Urbanizacion.

C) La Resolucion Exenta N° 2203 de fecha 19 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas y
demds antecedentes de Ia propuesta publica N° 12/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE LOS ANDES, SAN ESTEBAN, CALLE LARGA Y
RINCONADA” en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N°12/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en el considerando
precedente.

e) Resolucion Exenta N°2688 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Publica N°12/2010, adjudicada para Ia CONSTRUCTORA ECMOVIAL
LTDA., el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA LOS
ANDES, SAN ESTEBAN, CALLE LARGA Y RINCONADA", Propuesta Publica N° 12/2010 por un
monto de $219,700.000.- moneda nacional, sin intereses ni regjustes y un plazo de 182 (ciento
ochenta y dos) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre ol
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y Ia empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA., suscrita con
fecha 05 de noviembre de 2010.

@ Memordndum N° 050-2266 de fecha 30 de septiembre de
2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacidn v certifica la
Disponibilidad Presupuestaria,

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de Ia Contraloria General de Ia
Republica, que fija normas respecto de la exencion del tframite de toma de razon.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso, dicto Ia siguiente:
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RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras pard la Propuesta Pablica
N°12/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA.

En Valparaiso, ¢ 5 de Noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de idenfidad vy rol Gnico tribufario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiclliada en Bellavista N° 168, piso 13, Vqlporcisc,‘ en su
‘caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio senalado, vy
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regidn de Valparaiso”, por una
parte, y por la ofra la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL, represenfada en es
acto por el don JOSE ANTONIO MORALES CORVALAN, Chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N° 12.487.022-4, casado, Ingeniero Constructor, ambos domiciliados
en calle Juon Jose Latorre N° 1675, El Retiro, Comuna de Quiilpue, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 2688, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la
confratacion con la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA., conjuntamente con el EqQuipo
profesional que representa, formado por don ERIK GONZALEZ BRANTE de profesion
INGENIERO CONSTRUCTOR el que efectuard la labor de Profesional Residente, don
ANDRES CORVALAN VIDAL, de profesion CONSTRUCTOR CIVIL que efectuar la labor
de autocontrol de obras y dofia KAREN HUGHES KIRSINGER, de profesion EXPERTA EN
PRVENCION DE RIESGOS, para la ejecucidn de la Propuesta Publica N° 12/2010
correspondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNAS DE LOS ANDES, CALLE LARGA, SAN SEBASTIAN Y RICONADA”, cuyas
. caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el
Legajo de la propuesta publica N° 12/2010, Bases Administrativas y Técnicas,
-Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes que forman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Region de Valparaiso, viene en
contratar con la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIDA. en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNAS DE LOS ANDES, CALLE
LARGA, SAN SEBASTIAN Y RICONADA”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta
PUblica N° 12/2010 y en la Resolucion Exenta N°2688, de fecha 12 de octubre de -

2




2010 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion vy legislacion

aplicable en la especie, documentos que forman parte infegrante del presente
Conftrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 (
ciento ochenta y dos ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $ 219.700.000 (doscientos diecinueve millones setecientos mil  pesos),
moneda nacional, sin intfereses ni reqjustes de ningun tipo incluidos los impuestos y
demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de Ia
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido fodo gasto que irogue el
cumplimiento del confrato, sea directo, indirecto o g causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizaciéon de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADCS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el arficulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado v Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales
corno certificados de laboratorios, certificado de inspeccidn del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Confratista debera presentar el personal
contratado bajo el régimen del Codigo del Trabajo, acompanando lo siguiente:
fotocepia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
171, 17.2 y 17.3 de los presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabgjo; comprobante de planilas de pago de
coftizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado vy
cerfificado de la inspeccidon del frabajo vigente de los trabagjadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademdads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de

ellos, una carta del Laboratorio donde se sefdle el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.
Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta
corriente. Aquelios que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
cerfificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccidn del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccidn

-
2




Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse poi el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferfa, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el

intertocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismcs, enfre la empresa 'y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ulfimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la [TO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decisidon del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion
de la empresa.

Fn caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente oferfado por ia empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el combio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, senalando dentro
de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanfo a la estadia permanente en ferreno serd sancionada con una muita de 5 U.F.

por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente v dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de ferreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera

redlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratfista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 23¢ de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los danos y
perjuicios que se causen a ferceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o danos producidos por una mala sefalizacion provisoria, eventuales
dafios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, danos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los frabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de fodo costo que irogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catfastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
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Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccién
Tecnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDOQ: REGLAMENTACION: Las Partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
66/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta confratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda vy Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarios de
Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervisién del proyecto en cuestion (facturas, conftroles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etfc.), y les proporcionard toda la informacion
que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacion Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anficipado al presente instrumento, ipso facto vy sin
derecho a indemnizaciéon de ninguna naturaleza, cuando Ia Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

Lo terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia hdbil contado desde Ia fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacidn surtira efecto inmediatamente de realizada la noftificacién indicada
en elinciso precedente

DECIMO _CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 0061130 del Banco BBVA, de fecha 26 octubre
de 2010, por la suma de 515 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al
dia 27.07.2011.

Asimismo, para responder por fodo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 27987, equivalente a 309 Unidades de Fomento
de la Companiia HDI seguros con vigencia desde 21.10.2010 hasta el dia 26.10.2011.

DECIMO SEXTO: F| presente contrato comenzard a regir al dia hdbil sigu[enfe del
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procedimientos constructivos empleados, resulfen afectadas, resulfando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU Ne 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacién de insfalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, efc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos coniratos de frabagjo, las clausulas que impongan
la obligacion de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de
Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parfte de la
presenfe contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, ser@ de su cargo la tramitacidon de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefalizacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio deferminado o
al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto enfregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONITRATO: Esté prohibido a los Contrafistas realizar cesiones
o traspasos fotales o parciales de contrafos sin que en forma previa SERVIU Region
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente framitada. En el caso de que el Contratista deba fraspasar €l
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de
Valparaiso adjunfando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De confravenir esta disposicion el Servicio
podrd finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) ¥ aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: Ei contrafista podrd subcontratar sdlo parfe
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contrafista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrafo
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.




acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Conftrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don JOSE ANTONIO
MORALES CORVALAN para representar a la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA, consta
en certificado otorgado por el Conservador de Bienes Raices de Quilpue, emitido
con fecha 27 de octubre de 2010, que no se insertan por ser conocidos de las partes
confratantes y del Notario que autoriza

2°.- ImpUtese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31  Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004  Obras civiles.-

Sub - Asig. 16 Programas Concursables.-

B.IP. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° lamado.-
Egreso ARo 2010 $219.700.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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