GOBIERNO DE
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SESVIU REGION Di VALFARA SO '; ; ] c‘
SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: &

SECCION PROPUESTAS

RESOLUCION EXENTA % M/

VALPARAISO, 2.2 NOV. 201
(

Int. N° 1S q?f)

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes v el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglomento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacién.,

) Bl D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generdles
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

C) La Resolucién Exenta N° 2284 de fecha 27 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban ias Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas %
demads antecedentes de Ia propuesta puablica N° 37/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE LA LIGUA®, en conformidad a lo gstablecido en el
D.5. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de
2003,

d) La Propuesta Publica N°37/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el considerando
precedente.

e) Resolucion Exenta N°2704 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°T, N°2, y la Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Publica N°37/2010, adjudicada para Ia empresa MERCADAL
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIDA. el confrato  “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE LA LIGUA”, Propuesta Publica N° 37/2010 por un
monto de $134.566.877 .-, moneda nacional, sin intereses ni recjustes y un plazo de 154 (ciento
cincuenta y cuatro) dias corridos.

f) Bl Confrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y Ia empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
LTDA, suscrita con fecha 03 de noviembre de 2010.

9 Memorandum N° 070-1557 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion vy certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de Ia Contratoria General de 1a
Republica, que fija normas respecto de la exencidn del trdmite de toma de razon.

) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso, dicto la siguiente:




RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Publica
N°37/2010:

CONIRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

MERCADAL AQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA

En Valparaiso, a 03 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Pablico, del mismo domicilio senalado, vy
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Regidn de Valpardiso”, por una
parte, y por la ofra la empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA, representada en es acto por el don ALVARO FELIPE MERCADAL GONZALEZ ,
Chileno, cédula nacional de idenfidad y RUT N° 9.367.159-7, soltero, Arquitecto,
ambos domiciliados en San Antonio 1001, oficina 21, Vina del Mar, en adelante el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Vclparaiso por
Resolucion Exenta Ne 2704, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la
contratacion con la  Constructora MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA, conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por
don RODRIGO RICARDO HIDALGO FUENTES de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR el
que efectuard la labor de Profesional Residente y encargado de autocontrol de
obras y don OSVALDO DIAZ MALDONADO, de profesion EXPERTO EN PREVENCION DE
RIESGOS, para la ejecucion la Propuesta Publica Ne 37/2010 correspondiente a
“PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE LA
LIGUA”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo de la Propuesta Publica N° 37/2010, Bases Administrativas y
T&cnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del confratista y demds antecedentes
que forman parte integrante de este confrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en
contratar a MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA con la en
conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra
“PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE LA
LIGUA”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N° 37/2010 y en la
Resolucion Exenta N° 2704, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion, Oferfa

del contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos
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que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 154 (
cienfo cincuenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Enfrega de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el
proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $ 134.566.877 (ciento treinta y cuatro millones quinientos sesenta y seis mil
ochocientos setenta y siete pesos), moneda naciondl, sin intfereses ni reagjustes de
niNgun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la
programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el arficulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monfo serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccioén del trabajo, cartillas de
confrol por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
confratado bgjo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de los presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado vy
certfificado de la inspeccién del trabajo vigente de los trabagjadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsiondles, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes,

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta
coriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdan concurrir con un
cerfificado del banco al Departamento de Administraciéon del servicio para que
proceda a su inscripcion.

\
Para el dltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de '

Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién /-
N 5 L
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Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dios
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Deparfamento Técnico,
quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles confados desde la peticidn
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizaciéon del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion, sefalando dentro
de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.

por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mas préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencidn de riesgos, designado por el contratista, deberd

realizar a 1o menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
iTO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Confratista los danos y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o danos producidos por una mala sefalizacion provisoria, eventuales
dafos a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas, danos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los trabdjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de fodo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales ©
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
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procedimientos constructivos empleados, resulten afectados, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacién de instalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del ferreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de Ias B.ALE. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de frabajo, las cldusulas que impongan
la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de
Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
confratista, serd de su cargo la framitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en Ig obrq,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefalizacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especidles.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateraimente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante Ia ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas redlizar cesiones
o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Region
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante Ia respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el
confrato, deberd previamente redlizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposiciéon el Servicio
podra finiquitar anticipadamente el contrato (liquidaciéon con cargo) y aplicard Ias
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: E| contratista podrd subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el pdarrafo final del punto 7° de Ias Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manudl de Inspeccién Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberda estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Conftratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contfrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato

administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especid (}7"" u
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02. . LA

N
£
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Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion vy los requisitos que deben cumpilir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste
se rige por la fotalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
37/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferfa
del contratista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda vy Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacion
que se le solicite en relacidon a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto.

_DECIMO TERCERQ: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista

incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo infegran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia hdbil contado desde la fecha del fimbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contrafista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el confratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 180 del Banco Santander Chile, de fecha 20 de
octubre de 2010, por la suma de 315 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 02.05.2011.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 27973, equivalente a 314 Unidades de Fomenfo
de la Compania HDI seguros con vigencia desde 02.11.2010 hasta el dia 28.06.2011.

DECIMO SEXTO: Ei presente contrato comenzard a regir al dia hdabil siguiente del
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acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Conftrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

- PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don ALVARO MERCADAL
GONZALEZ para representar a la CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIONES LIMITADA, consta en la escritura Publica de Modificacién de la
Sociedad de fecha 10.04.1987, otorgada en la Notaria Lucares Robledo de Vina del
Mar, con el repertorio N° 409, que no se insertan por ser conocidos de Ias partes
confratantes y del Notario que autoriza

2°.- Impdatese el monto de la presente Resolucicn de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.,

Item 02  Proyectos.-

Asig. 004  Obras civiles.-

Sub - Asig. 16 Programas Concursables.-

B.LP. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° lamado.-
Egreso Ano 2010 $134.566.877 .-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

pe

_ 1% ROBERTO VEAS GLIVARES
] INGENIERO"COMERCIAL
OR (S) SERVIU REGION DE VALPARAISO
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DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALCRIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA.

San Antonio 1001, oficina 21, Vifia del Mar
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