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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA

DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -

SECCION PROPUESTAS .. a324
RESOLUCION  EXENTA N°_. /
VALPARAISO, 2 2 NOV. 2010

int. N° zb Og;

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial
de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355
de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de
Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el
Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobé las
Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N°2714 de fecha 12 de
octubre de 2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica N°
17/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO, COMUNA DE
SAN ANTONIO | ETAPA ”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de
2003.

d) La Propuesta Pablica N°17/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en
el considerando precedente.

e) Resolucién Exenta N° 2714 de fecha 12 de octubre
de 2010, por la cual se aprobé las Adiciones N°1, N°2 y Aclaracion N°1 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Pdblica N° 17/2010, adjudicada por la
empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL., el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO, COMUNA DE SAN ANTONIO | ETAPA., Propuesta
Publica N° 17/2010 por un monto de $ 227.000.000.-, moneda nacional, sin
infereses ni reqjustes y un plazo de 154 (ciento cincuenta y cuatro) dias corridos.

f) E Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL,
suscrito con fecha 29 de octubre de 2010.

@) Memordndum N° 070-1678 de fecha 27 de Octubre
de 2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion
y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucidn N°1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del frdmite de
toma de razdén.
i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director Subrogante
del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso, dicto la siguiente:



RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Pablica N°17/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA.

En Valparaiso, a 29 de octubre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Vqlporoiso, en su
cardcter de Director () del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Puablico, del mismo domicilio sefialado,
y como fal en su representacion, en adelante “Serviu Regidn de Valparaiso”, por
una parte, y por la otra la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL, representada en
es acto por el don ANDRES CORVALAN VIDAL Chileno, cédula nacional de
identidad y RUT N° 12.865.637-5, soltero, Constructor Civil, ambos domiciliados en
calle Juan Jose Latorre N° 1675, El Retiro, Comuna de Quilpue, en adelante “el
contratista® han convenido en el siguiente Contrato y exponen

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidon de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 2714, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicé y dispuso la
contratacién con la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA., conjuntamente con el
Equipo profesional que representa, formado por don ESTEBAN ESPINOZA CASTILLO
de profesion CONSTRUCTOR CIVIL el que efectuard la labor de Profesional
Residente, don RICARDO BALBONTIN ALCAINO, de profesion ARQUITECTO, que
efectuar la labor de autocontrol de obras y dofia KAREN HUGHES KIRSINGER, de
profesion EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucién de la Propuesta
Pablica N° 17/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE SAN ANTONIO ETAPA I”, Propuesta
Pdblica N° 17/2010,cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se
encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 17/2010, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y
demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en
contratar con la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA. en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representq, la ejecuciéon de la obra “PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE SAN ANTONIO ETAPA
I”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N° 17/2010 y en la
Resolucion Exenta N°2714, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion,
Oferta del contratista y reglamentacion y legislaciéon aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 154 (
ciento cincuenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de

Entrega de Terreno y en base a la programacioén fisica y financiera definida en el
proyecto.




CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $ 227.000.000 (doscientos veintisiete millones de pesos), moneda
nacional, sin intereses ni reqjustes de ningdn tipo incluidos los impuestos y demds
gastos que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de Ia
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue
el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido
por la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion
de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Replblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia
menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el
periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto
Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se
presenten los documentos de obras y/o administrativos que se indican en el
Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro
de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompaiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida
en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante
de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de
pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal
confratado y certificado de la inspeccion del frabgjo vigente de los trabajadores
del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su
cuenta corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con
un certificado del banco al Departamento de Administracién del servicio para
que proceda a su inscripcion.

Para el Ultimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de la
Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccidn
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado
en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el franscurso de las obras,
quien serd el interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.




Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisidn del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo mdximo de 10 dias hdbiles contados desde
la peticidn de la empresa.

En caso de reemplazo del profesionadl, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién,
sefialando dentfro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito,
quién serd el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5

U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago
(E. de P.) mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y

dedicacidn exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de
enfrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencidon de riesgos, designado por el contratista,
deberd redlizar alo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas
con lalTo.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcidon de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquelios que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya
sea por accidentes o danos producidos por una mala sefalizacién provisoria,
eventuales danos a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen Ias
faenas, danos en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier
perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los trabagjos.

De igual maneraq, el Confratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrGneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los
procedimientos . constructivos empleados, resulten afectadas, resultando
aplicable en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de
modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacidon de instalaciones,
camaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del
terreno, existencia de ductos subterrdneos, etc.




Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabgjo, las cldusulas que
impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y seializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de ccuerdo alo
senfalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacion
al proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en
algdn sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previomente por
SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regidn de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante
SERVIU Regidn de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De confravenir
esta disposicion el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(iquidacidon con cargo) y aplicard las sanciones que la nomativa vigente
establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo
parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de
las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del
citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el conirafista fiene
subconfratos no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontrataciéon y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccidn Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.




DECIMO SEGUNDQ: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la fotalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N°17/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones
y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y
sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contfratacién de Obras para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacién.

Ademds, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informacion que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Debera
adema@s mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Tecnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)

hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrolio del
proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto vy sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este
contrato o los documentos que lo integran.

La terminacidon serd nofificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, vy se

entenderd redlizada al tercer dia hdbil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién
indicada en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrad introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de producirse
alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algun sector especifico,
ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de
Valparaiso. C :

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0061129 del Banco BBVA, de
fecha 26 octubre de 2010, por la suma de 532 Unidades de Fomento y con fecha
de vencimiento al dia 29.06.2011.

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION
DE VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 27989, equivalente a 319 Unidades de
Fomento de la Comparia HDI seguros con vigencia desde 21.10.2011 hasta el dia
28.09.2011.




DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzarda a regir al dia hdbil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO "SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, Ias
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre
de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo vy el poder de don ANDRES
CORVALAN VIDAL para representar a la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA, consta
en certificado otorgado por el Conservador de Bienes Raices de Quilpue, emitido
con fecha 27 de octubre de 2010, que no se insertan por ser conocidos de las
partes contratantes y del Notario que autoriza.

2°-  Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto
del ano 2010,
Segun siguiente detalle:
Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.
ltem 02 Proyectos.-
Asig. 004  Obras civiles.-
Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-
B.I.P. 30092240-0 Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-
Egreso $227.000.000-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

REGION DE VALPARAISO

TRANSCRIBIRA: |

DWVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA ECMOVIAL.

JUAN JOSE LATORRE 1675, QUILPUE







