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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: )

SECCION PROPUESTAS 3 3 2 1
RESOLUCION EXENTA N°© /
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Int. NO
TENIENDQO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) EI D.S. N© 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de lJulio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contrataciéon de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N© 2139 de fecha 17 de junio
de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales, las
especificaciones técnicas y demas antecedentes de Propuesta Publica N°
24/2011 “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 200
LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA I”, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N© 24/2011 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas
en el considerando precedente.

e) La Resolucion Exenta N°© 2762 de fecha 03 de
agosto de 2011, por la cual se aprueba la adicibn N° 1 a las Bases
Administrativas Especiales de la Propuesta Publica N© 24/2011, adjudicada a la
empresa HAGA CONSTRUCCIONES LIMITADA, para la ejecucion del
contrato “"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20°
LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA I”, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresa HAGA
CONSTRUCCIONES LIMITADA, suscrito con fecha 24 de agosto de 2011.




g) Memorandum NO° 263 de fecha 20 de julio de 2011
del Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas, por el cual informa
imputacion y certifica la Disponibilidad presupuestaria.

h) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de
toma de razén.

i) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el
cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Propuesta Puablica N° 24/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

HAGA CONSTRUCCIONES LIMITADA

En Valparaiso, a 24 de agosto de 2011, comparecen dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol unico tributario N©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13,
Valparaiso, en su caré,cter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en
adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra, Empresa
Constructora HAGA CONSTRUCCIONES LIMITADA, representada en este acto
por don HUMBERTO FEDERICO AGUIRRE ALBURQUENQUE, chileno, cédula
nacional de identidad y rol Unico tributario N© 7.237.632-3, Constructor Civil,
domiciliado en Freire 470 Oficina 9, Valparaiso; por la otra, han convenido en el
siguiente Contrato y exponen:




PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por
Resolucién Exenta N© 2762 fecha 03 de Agosto de 2011, aprobd la Adicion N° 1 a
las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y dispuso la contrataciéon con la
empresa CONSTRUCTORA HAGA CONSTRUCCIONES LIMITADA,
conjuntamente con el Equipo de profesionales que representa, formado por: dofia
ELIZABETH CEA GUERRERO, de profesion Ingeniero Constructor, que efectuara
la labor de Profesional Residente, dofia SILVIA LAGOS GONZALEZ, de profesion
Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional de Autocontrol de
las obras y dofia ANDREA VIOLETA ROJAS SANCHEZ, de profesion Experto en
Prevencién de Riesgos; para la ejecucion de la Propuesta Publica N° 24/2011,
correspondiente a "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20°
LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA 1I”, cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la
Propuesta Publica N© 24/2011, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones,
Oferta del contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regidén de Valparaiso, viene en
contratar con la empresa CONSTRUCTORA HAGA CONSTRUCCIONES LTDA.,
en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucion
de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20°
LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA 1" de acuerdo a lo establecido,
en la Propuesta Pulblica N° 24/2011 y en la Resolucién Exenta N° 2762 de
fecha 03 de agosto de 2011 de Adjudicacion, Oferta del contratista y
reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte
integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 182
(ciento ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $263.625.473 (doscientos sesenta y tres millones seiscientos
veinticinco mil cuatrocientos setenta y tres pesos), moneda nacional, sin intereses
ni reajustes de ningln tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se
originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°© 114 y
siguientes del D.S. N°© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y




Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccién del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cdédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardan en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su
inscripcion.

Para el altimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en obra a
su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podréd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decisién del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucidn Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,




sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontarad del Estado de Pago
(E. de P.) mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacidon exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el humeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafos producidos por una mala seializacion provisoria,
eventuales dafos a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 47° del D.S. MINVU N© 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos debera incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que
impongan la obligaciéon de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacién, permisos
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municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos sera
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud formal ante
SERVIU Regidén de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso vy
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir
esta disposicion el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacidn con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
so6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7°
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontrataciéon y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 24/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de




obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrolio y supervisidon del proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la
informacion que se le solicite en relacidn a los procedimientos citados. Debera
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefaladas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacién sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacidn surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en
el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de
producirse alguna situaciéon que requiera un analisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N°© 260860-0 del Banco de Chile de
fecha 09 de Agosto de 2011, por la suma de 600,48 Unidades de Fomento y con
fecha de vencimiento al dia 19/03/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la poéliza de seguros NO 01-45-053243 de la aseguradora
Magallanes, equivalente a 360 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
10/08/2011 al dia 16/05/2012.

Ademds acompafia endoso N° 001 a la Péliza descrita donde se aumenta el monto
asegurado en 36 Unidades de Fomento para cubrir el deducible, quedando un
monto total de 396 Unidades de Fomento.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU




REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N© 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de don HUMBERTO
AGUIRRE ALBURQUENQUE, para representar a la empresa HAGA
CONSTRUCCIONES LIMITADA, emana de la inscripcidn de sociedad de fecha 3
de mayo de 1996, inscrita a fojas 268 vuelta nimero 260 del Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices de Valparaiso y de Certificado de vigencia
otorgado por el mismo Conservador con fecha 16 de agosto de 2011.-

Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversién.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30101004-0 | Programa Pavimentos Participativos 200
llamado.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE /
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MARIA FRANCISCA CRUZ URRA v
DIRECTORA SERVIU REGION DE VALPARAISO
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TRANSCRIBIR A:
DIVISION DESARROLLO URBANO-MINVU o
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO ‘,\ w/ -

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

SECCION PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

EMPRESA HAGA CONSTRUCCIONES LIMITADA
Freire 470, oficina 9, Valparaiso.




