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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: - -

SECCION DE PROPUESTAS

2
RESOLUCION EXENTA N°.. 3&26/

VALPARAISO,

nre N 0D 22 NOV. 2010

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructuray regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.,

C) La Resolucidn Exenta N° 2215 de fecha 20 de agosto de
2010, por la cual se aprueban los Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demds antecedentes de Ia propuesta publica N°
66/2010 “PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO,
CONSTRUCCION PLAZA CHRISTIANSEN, PLAZA LOS ALAMOS Y PLAZA JOSE ARRIETA
BARRIO PLACILLA, COMUNA DE VALPARAISO”, en conformidad a lo establecido en el
D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1°
de julio de 20083.

d) La Propuesta Pablica N° 66/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
"QUIERO MI BARRIO”, CONSTRUCCION PLAZA LOS ALAMOS Y PLAZA JOSE ARRIETA
BARRIO PLACILLA, COMUNA DE VALPARAISO.

e) Resolucion Exenta N° 2662 de fecha 08 de octubre de
2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, N° 3 y la Aclaracion N° 1 a las
Bases Administrativas Especiales de la Propuesta Piblica N° 66/2010 adjudicada por
la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIDA. el confrato “PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO, CONSTRUCCION PLAZA
CHRISTIANSEN, PLAZA LOS ALAMOS Y PLAZA JOSE ARRIETA BARRIO PLACILLA,
COMUNA DE VALPARAISO"., Propuesta Publica N° 66/2010 por un monto de $
295.700.000.- (doscientos noventa y cinco millones setecientos mil pesos),
moneda naciondl, sin intereses ni reqjustes y un plazo de 182 (ciento ochenta y dos)
dias corridos. :




f) El Contrato para Ejecuciéon de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIDA.,
suscrito con fecha 29 de octubre de 2010.

Q) Memordndum N° 070-1781 de fecha 16 de noviembre
de 2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y
certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General

de la Republica, que fija normas respecto de la exencidon del frdmite de foma de
razon.

D) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre
de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo
de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucidon de Obras para la
Propuesta Publica N°66/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA.

En Valparaiso, a 29 de octubre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad vy rol Gnico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero
Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de
Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO,
persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacién, en adelante “Serviu Region de Valparaiso”, por una parte, y por la
otra la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL, representada en es acto por el don
ANDRES CORVALAN VIDAL, Chileno, cédula nacional de idenfidad y RUT N°
12.865.637-5, soltero, Constructor Civil, ambos domiciliados en calle Juan Jose
Latorre N° 1675, El Retiro, Comuna de Quilpue, en adelante “el contratista” han
convenido en el siguiente Contrato y exponen




PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacidon Region de Valparaiso por
Resolucidn Exenta N° 2662, de fecha 8 de octubre de 2010, adjudicé y dispuso la
contratacion con la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA., conjuntamente con el Equipo
profesional que representa, formado por don DIEGO JOSE BECERRA PINO de
profesion  INGENIERO CONSTRUCTOR el que efectuard la labor de Profesional
Residente, dona VICTOR SOTO URIBE, que efectuar la labor de autocontrol de obras
y don ALEJANDRO QUIROGA BARRERA, de profesion Técnico de Nivel Superior en
Prevencion de Riesgos Industriales, para la ejecucidon de la Propuesta Publica N°
66/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO Mi
BARRIO, CONSTRUCCION PLAZA CHRISTIANSEN, PLAZA LOS ALAMOS Y PLAZA JOSE
ARRIETA, BARRIO PLACILLA, COMUNA DE VALPARAISO”, Propuesta Plblica N°
66/2010,cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 66/2010, Bases Administrativas y
Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en
contratar con la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIDA. en conjunto con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO, CONSTRUCCION PLAZA
CHRISTIANSEN, PLAZA LOS ALAMOS Y PLAZA JOSE ARRIETA, BARRIO PLACILLA,
COMUNA DE VALPARAISO”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pablica N°
66/2010 y en la Resolucion Exenta N°2662, de fecha 8 de octubre de 2010 de
Adjudicacion, Oferta del confratista y reglamentacion vy legislacion aplicable en la
especie, documentos que forman parte infegrante del presente Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contfrato se desarrollard en un plazo de 182 (
ciento ochenta y dos ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $§ 295.700.000 (doscientos noventa y cinco millones setecientos mil pesos),

moneda naciondl, sin infereses ni reqgjustes de ningdn tipo incluidos los impuestos y
demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ninglin tipo por no enconirarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contfrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

(9%}




QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio cel contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 v siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Esfado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de Ia obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/O
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Conftrol y ofras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabgjo, acompanando o
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
Pago de remuneraciones del equipo de frabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado vy
cerfificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredife que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademdas, para cursar los Estados de Pago, el Confratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefidle el resumen de los
cerfificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurritr con un
cerfificado del banco al Departamento de Administracidn del servicio para que
proceda a su inscripcion.

Para el dGitimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de la
Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo ai
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien sera el

inferlocutor valido en fodos los aspectos técnicos de las mismas, entre Ia empresa y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Gitimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional criginalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sedalando dentro




de los & dias hdbiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional
gue reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de
P.) mdas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistermna de Autocontrol serd el designado por el
confratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de enfrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, debera

redlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con Ia
7O,

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa confratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafos y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o danos producidos por una mala sefalizacion provisoria, eventuales
danos a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, dafos en
jardines, en bienes plblicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasidon o a raiz de la ejecucion de los tfrabgjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones,
condiciones especiales de mecanica de suelos del ferreno, existencia de ductos
subterrdneos, efc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos confratos de trabajo, las cldusulas que impongan
la  obligacidn de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de
Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente confratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contfratista, serd de su cargo la tramitacidn de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefalizacion, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencidén de canales de regadio, por
modificacion de servicios, efc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.
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Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forra de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algun
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previomente por SERVIU
Region de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estdl prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos fotales o parciales de contfratos sin que en forma previa SERVIU Region
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contrafista deba traspasar el
contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Region de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De confravenir esta disposicion el Servicio
podrd finiquitar anficipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el confrafista tiene
subcontratos  no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrafo
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccidn
Técnica de Obras, articulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDQ: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Confrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
66/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etfc.), y les proporcionard tfoda la informacion
que se le solicite en relacidn a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

6




DECIMO TERCERQ: Terminacion Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto vy sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato
o los documentos que lo integran.

La ferminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certfificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de redlizada la notificacion indicada
en el inciso precedente

DECIMO_CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no
podrd introducir unilateralmente ninguna modificacidon al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un andlisis del proyecto en algdn sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previomente por SERVIU Regidn de Valparadiso.

DECIMO_QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 0061127 del Banco BBVA, de fecha 19 octubre
de 2010, por la suma de 693 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al
dia 08.07.2011.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 27940, equivalente a 416 Unidades de Fomento
de la Compania HDI seguros con vigencia desde 14.10.2011 hasta el dia 02.08.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del
acta de enfrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don ANDRES CORVALAN
VIDAL para representar a la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTIDA, consta en certificado
otorgado por el Conservador de Bienes Raices de Quilpue, emitido con fecha 27 de
octubre de 2010, que no se insertan por ser conocidos de las partes contfratantes y
del Notario que autoriza




2°-  Imputese el monto de la presente Resolucidon de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.,

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 23 Oftras Inversiones.-

B.IP. 30074297-0 tfransferencias Asistencia Técnica Planes de
Gestion Social y Obra. .-

Egreso Ano 2010 $ 295.700.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA.

JUAN JOSE LATORRE 1675 QUILPUE.




