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TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de
Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

¢) La Resoluciéon Exenta N° 2132 de fecha 11 de agosto de
2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones
fécnicas y demds antecedentes de la propuesta publica N° 62/2010 “PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO Mi BARRIO, CENTRO PRODUCTIVO, PLAZA LA FERIA,
COMUNA DE VALPARAISO”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N° 62/2010 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS,
"QUIERO MI BARRIO”, CENTRO PRODUCTIVO, PLAZA LA FERIA, COMUNA DE VALPARAISO.

e) Resolucidn Exenta N° 2660 de fecha 08 de octubre de
2010, por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, a las Bases Administrativas Especiales
de la Propuesta Publica N° 62/2010 , adjudicada por la empresa CONSTRUCTORA
ECMOVIAL LIDA., el contrato "PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI
BARRIO, CENTRO PRODUCTIVO, PLAZA LA FERIA COMUNA DE VALPARAISO”., Propuesta
Publica N° 62/2010 por un monto de $ 183.300.000.-(ciento ochenta y tres millones
trecientos mil pesos), moneda nacional, sin infereses ni reajustes y un plazo de 154
(ciento cincuenta y cuatro) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA., suscrito
con fecha 29 de octubre de 2010.




g) Memordndum N° 070-1805 de fecha 17 de noviembre de
2010 de la Jefa del Deparfamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y
cerfifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General
de la RepuUblica, que fija normas respecto de la exencién del frdmite de toma de razén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrifo en el cargo de
Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidn de Valparaiso, dicto
la siguiente:

RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcribase el Contfrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta
Pdblica N°62/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA.

En Valparaiso, a 29 de octubre de 2010, enfre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero
Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de
Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO,
persona juridica de Derecho Publico, del mismo domicilio sefalado, y como fal en su
representacion, en adelante “Serviu Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la ofra
la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL, representada en es acto por el don ANDRES
CORVALAN VIDAL, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 12.865.637-5, soltero,
Constructor Civil, ambos domiciliados en calle Juan Jose Latorre N° 1675, El Retiro,
Comuna de Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente
Contrato y exponen

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacidén Regidon de Valpardiso por
Resolucién Exenta N° 2660, de fecha 8 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la
confrataciéon con la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIDA., conjunfamente con el Equipo
profesional que representa, formado por dofa KATHERINE VALDERAS CASTILLO de
profesion INGENIERO CONSTRUCTOR el que efectuard la labor de autocontrol de obras
y don ALEJANDRO QUIROGA BARRERA, de profesion Técnico de Nivel Superior en
Prevencion de Riesgos Industriales, para la ejecucion de la Propuesta Publica N°
62/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI
BARRIO, CENTRO PRODUCTIVO- PLAZA LA FERIA, COMUNA DE VALPARAISO”, Propuesta




Pdblica N° 62/2010,cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrafivas  se
encuentran contenidas en el Legojo de la propuesta pulblica N° 62/2010, Bases
Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes que forman parte integrante de este contrato,

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en contratar
con la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIDA. en conjunto con el Equipo de Profesionales
gue éste representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE RECUPERACION DE
BARRIOS, QUIERO MI BARRIO, CENTRO PRODUCTIVO- PLAZA LA FERIA, COMUNA DE
VALPARAISO”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pdblica N° 62/2010 y en la
Resolucion Exenta N°2660, de fecha 8 de octubre de 2010 de Adjudicacion, Oferta del
contratista y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos que
forman parte infegrante del presente Contrato.

TERCEROQ: PLAZO: Que el presente Contfrato se desarrollard en un plazo de 154 ( ciento
cincuenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $ 183.300.000 (ciento ochenta y tres millones trescientos mil pesos), moneda
nacional, sin intereses ni regjustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos
que se originen.

El SERVIU no concederd anficipo de ningldn tfipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia
en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa
Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de
parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la
Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del conifrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 vy siguientes del
D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por
obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd
el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada
Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion fisica y
financiera de la obra presentada por el Confratista. No obstante, para cursar los
estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, cerificado de inspeccién del frabagjo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y ofras.

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Codigo del Trabgjo, acompanando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.AE., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabagjo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado vy
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde
acredite que no tfenga deudas previsionales, nilaborales respecto a los profesionales de
la empresa Contratista.

Ademads, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno
de ellos, una carta del Laboratorio donde se sehale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.




Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberdn
esfar inscrifos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente.
Agquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco
al Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el difimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccion del Trabaojo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los
periodos anteriores.

SEXTQ: PROFESIONAL RESIDENTE: EI Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa vy ia
ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Glfimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
mofivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien

resolverd, en un plazo maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion de la
empresda.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originaimente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo
de la obra. El Contrafista deberd cumplir dicha instruccion, sefclando dentro de los 5
dias hdbiles siguientes a la nofificacidn por escrito, quién serd el profesional que
reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia antferior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 ULF.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.)
mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo esfablecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocentrol serd el designado por el
confratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicaciéon
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de enfrega de ferreno.

Ademds, el Experfo en prevencidon de riesgos, designado por el contrafista, deberd
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
confratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas
Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENQ: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los danos y perjuicios
gue se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por
accidentes o danos producidos por una mala senalizacién provisoria, eventuales danos
a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, danos en jardines, en
bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con
ocasion o a raiz de la ejecucion de los frabajos.




De igual manera, el Contrafista serd responsable de todo dafo a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las insfalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas,
estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por 1os procedimientos
constructivos empleados, resulten afectfadas, resulttando aplicable en este caso las
disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION
DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de fraslados,
modificacion de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones especiales de
mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligaciéon de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan la
obligaciéon de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion
Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instfrumento que forma parte de Ia presente
contratacion,

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones
y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que
deberd considerar la suspension del trdnsito y sefalizacion, permisos municipales,
permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por modificacion de
servicios, efc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V
REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o al contratista, de
acuerdo a la disposicion reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto enfregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso
de producirse alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algun sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidon de
Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
traspasos fotales o parciales de confratos sin que en forma previa SERVIU Regidon de
Valparaiso, lo haya auforizado expresamente mediante la respectiva Resolucidn
debidamente tramitada. En el caso de que el Confratista deba traspasar el contrato,
deberd previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de Valpardiso
adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se
pronuncie al respecto. De confravenir esta disposicion el Servicio podrd finiquitar
anficipadamente el contrato (iquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la
normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte de
las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidon Técnica de
Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo
inferior, su valor supera las 8.000 U.F,, el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC,
pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro. ‘

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos
no declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin




derecho a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo senalado en el Art. 55°
del D.S. MINVU N° 236/02.

Para fodos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion vy los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de
Obras, arficulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi o aceptan,
que en tfodo Io que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se
rige por la tofalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 62/2010
como las Bases Administrativas y ftécnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demdas antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el presente
Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario
Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademdas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
inspeccionar las instalaciones y los documentos relafivos a los procesos de desarrollo y
supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, cerfificados, estados de pago,
informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la informacién que se le solicite en
relacion a los procedimientos citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan
(en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el
correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCEROQ: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Confratista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o
los documentos que lo integran.

La ferminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer
dia hdbil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la nofificacion indicada en
el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Confratista no podrd
infroducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto enfregado por SERVIU V
REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que
requiera un andllisis del proyecto en algun sector especifico, ésta deberd ser consuttada
y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y totdl
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO fa
boleta bancaria de garantia N° 0061126 del Banco BBVA, de fecha 19 octubre de
2010, por la suma de 430 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia
10.06.2011.

Asimismo, para responder por fodo dano, de cualquier naturaleza que con motivo de
las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO,
la poliza de seguros N° 27941, equivalente a 258 Unidades de Fomento de la Compania
HDI seguros con vigencia desde 14.10.2011 hasta el dia 24.07.2011.
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DECIMO SEXTO: Ei presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del acta
de enfrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (5) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de don ANDRES CORVALAN VIDAL
para representar a la CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTD, consta en cerfificado otorgado
por el Conservador de Bienes Raices de Quilpue, emitido con fecha 27 de octubre de

2010, gue no se insertan por ser conocidos de las partes contratantes y del Notario que
autoriza.,

2°-  Imputese el monto de la presente Resolucidn de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversidn.,

Itfem 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 23 Ofras Inversiones.-

B.I.P. 30074297-0  transferencias Asistencia Técnica Planes de
Gestidn Social y Obra. .-

Egreso ARO 2010 $183.300.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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