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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
SECCION PROPUESTAS 3 3 2 8

RESOLUCION EXENTA N© /

VALPARAISO,

20833 06 SEP 2011
Int. NO

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo NO© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) EI D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 19 de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion Exenta N° 2692 de fecha 27 de julio
de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las
especificaciones técnicas y demas antecedentes de la Propuesta Publica No
33/2011, para la ejecucion del “PROYECTO DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 20° LLAMADO, COMUNA DE VILLA ALEMANA, ETAPA
III”, en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 19 de julio de 2003.

d) La Orden de Servicio N° 304 de fecha 05 de agosto
de 2011, por la cual se designa una Comisién Técnica para la recepcién de
antecedentes, apertura, evaluacién e informe de la Propuesta Publica N©
33/2011. Y La Orden de Servicio N° 210 de fecha 20 de junio de 2011, por la
cual se designa a funcionarios de Secretaria Regional Ministerial de Valparaiso,
para que formen parte de la comisidon que estudiard y calificard las ofertas
presentadas en las licitaciones.

e) La Resolucion Exenta N© 3111 de fecha 23 de
agosto de 2011, Propuesta Publica N© 33/2011, por la cual se acepto la oferta
y dispuso la contratacion con la EMPRESA CONSTRUCTORA AGORA
LIMITADA, para la ejecucion del “PROYECTO DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 20° LLAMADO, COMUNA DE VILLA ALEMANA, ETAPA
III”, por un monto de $161.900.005, sin intereses ni reajustes y un plazo
de 140 dias corridos.




f) El Contrato para Ejecucién de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y Ila EMPRESA
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, suscrito con fecha 31 de agosto de
2011.

g) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencidon del tramite de
toma de razon.

h) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el
cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la
Propuesta Publica N© 33/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Valparaiso, a 31 de agosto de 2011, comparecen dofia MARIA FRANCISCA
CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N©
13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista N© 168, piso 13,
Valparaiso, en su carégter de Directora del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Pablico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en
adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA Rut N° 76.669.290-7, representada en este
acto por don CLAUDIO BRESCHI GODOY Chileno, cédula nacional de identidad y
RUT N© 9.780.306-0, casado, Ingeniero Constructor, ambos domiciliados en calle




Montafia 853 Oficina 307, Vina del Mar, en adelante “el contratista” han convenido
en el siguiente contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 3111 de fecha 23 de agosto de 2011, por la cual aprobé las
Adiciones N° 1, N°© 2 y N° 3 a las Bases Administrativas Especiales, adjudico y
dispuso la contratacién con la empresa CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA,
conjuntamente con el Equipo de profesionales que representa, conformado por:
don CLAUDIO BRESCHI GODOY, de profesion Ingeniero Constructor, que
efectuara la labor de Profesional Residente, dofia IRIS DEL CARMEN VERA
PALACIOS, quien efectuard la labor de Profesional de Autocontrol de las obras y
don ALEJANDRO QUIROGA BARRERA, de profesiéon Experto en Prevencion de
Riesgos; para la ejecucion de la Propuesta Publica N° 33/2011,
correspondiente a "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20°
LLAMADO COMUNA DE VILLA ALEMANA, ETAPA III”, cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la
propuesta publica N° 33/2011, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones,
Oferta del contratista y demas antecedentes que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regidn de Valparaiso, viene en
contratar con la empresa CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, en conjunto con
el Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucién de la obra
“"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 20° LLAMADO
COMUNA DE VILLA ALEMANA, ETAPA III"” de acuerdo a lo establecido, en la
Propuesta Pablica N° 33/2011 y en la Resolucién Exenta N° 3111 de fecha 23
de agosto de 2011 de Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacién y
legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 140
(ciento cuarenta) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacidn fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $161.900.005 (ciento sesenta y un millones novecientos mil cinco
pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningln tipo incluidos los
impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°© 114 y




siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estara al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cdédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que el contratista
debera estar inscrito en SERVIU para que éste les realice el depésito en su cuenta
corriente. Si no se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del
banco al Departamento de Administracion del servicio para que proceda a su
inscripcion. ‘

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: E| Contratista deberd mantener en obra a
su costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con
estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podréd ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa.




En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontarad del Estado de Pago
(E. de P.) mas proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, deber3
realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién provisoria,
eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes pUblicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 479 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAfSO, no cancelara ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacién de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. sera obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos
efectos deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las clausulas que
impongan la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la




Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma
parte de |la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que debera considerar la suspension del transito y sefalizacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas realizar
cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa
SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la
respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista
deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud formal ante
SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y
esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir
esta disposicion el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
solo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7°
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccidn Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N©° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 600 del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo

aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 33/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,




Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demdas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestidn (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la
informacidon que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Deberd
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. E! SERVIU,
podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion sera notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en
el inciso precedente.

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente nlnguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de
producirse alguna situaciéon que requiera un analisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N© 0080332 del Banco BBVA, de fecha
26 de agosto de 2011, por la suma de 368,46 Unidades de Fomento y con fecha
de vencimiento al dia 25/03/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la poliza de seguros N° 30746 de la aseguradora HDI, equivalente a
221 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 23/08/2011 al dia
24/04/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente del
acta de entrega del terreno.




DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dona MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda.

El poder de don CLAUDIO BRESCHI GODOY, para representar a la empresa
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, consta en copia autorizada del
Conservador de Bienes Raices de Valparaiso de Escritura Plblica de Constitucién
de la Sociedad de fecha 22 de septiembre de 2006, constituida ante Notario
Publico de Vifia del Mar don Juan José Veloso Mora, y el certificado de Vigencia de
la Sociedad otorgado por el Conservador de Bienes Raices de Valparaiso con fecha
22 de agosto de 2011,

Impltese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, segun siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub - Asig 16 Programas Concursables.-

B.I.P 30101004-0 | Programa Pavimentos Participativos 200
llamado.- ;

: : P ——
ANOTESE, COMUNIQUESE Y\CUMPLASE {

‘MARIA FRANCISQA CRUZ\URRA
IRECTORA SERVIU REGf\[ON DE VALPARAISO

J%S/VR /NDB.- “g

DIVISION DESAR OLLO URBANQ MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

SECCION PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

EMPRESA CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA
Montaia N° 835, oficina 307, Viiia del Mar.-




