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SERVIU l'SEGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: < -
UNIDAD DE PROPUESTAS - f’f 3 3 5
RESOLUCION EXENTANe __~ = > ™/
f 1 6 0 0 7 VALPARAISO, 2 3 NUV 2010
int. N°
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobéd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

¢) La Resolucidn Exenta N° 2206 de fecha 19 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas y
demds antecedentes de la propuesta pablica N° 09/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE ZAPALLAR Y PAPUDO* en conformidad a lo
establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con
fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Pdblica N°09/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la confratacidn de las obras detalladas en el considerando
precedente.

e) Resolucién Exenta N°2686 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y la Aclaracién N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Plblica N°09/2010, adjudicada para ia CONSTRUCTORA AGORA
LIDA. el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE
ZAPALLAR Y PAUPDO”, Propuesta Publica N° 09/2010 por un monto de $161.549.901.-, moneda
nacional, sin intereses ni reqjustes y un plazo de 154 (ciento cincuenta y cuatro) dias corridos.

f) El Confrato para Ejecucidon de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa CONSTRUCTORA AGORA LIDA, suscrita con
fecha 09 de noviembre de 2010.

9) Memordndum N° 050-2259 de fecha 29 de septiembre de
2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacién y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas respecto de la exencién del framite de toma de razén.
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RESOLUCION:
1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Publica
N°0%/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Valparaiso, a 9 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,

cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial, )
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director (5) del &y
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de =~
Derecho Publico, del mismo domicilio sefalado, y como tal en su representacién, en adelante

"Serviu Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la ofra CONSTRUCTORA AGORA
LIMITADA..”, representada en este acto por don CLAUDIO BRESCHI GODOY Chileno, cédula

nacional de identidad y RUT N° 9.780.306-0, casado, Ingeniero Constructor, ambos
domiciliados en calle Montafia 853 Oficina 307, Vifia del Mar, en adelante “el contratista”

han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por Resolucion
Exenta N° 2686, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacion con la
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, conjuntamente con el Equipo profesional que representa,
formado por don CLAUDIO BRESCHI GODOY, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR , que
efectuara la labor de Profesional Residente y la labor de autocontrol de obras y don
VLADIMIR CASTRO HORMAZABAL de profesion EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS, para la
ejecucion de la Propuesta Publica N° 09/2010 corespondiente a “PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE ZAPALLAR Y PAPUDO”, cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de
la propuesta pdblica N° 09/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones,
Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte intfegrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regidn de Valparaiso, viene en contfratar con ¥
la Constructora AGORA Ltda. en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa,
la ejecucién de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO A
COMUNA DE ZAPALLAR Y PAPUDO” de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N°

09/2010 y en la Resolucidn Exenta N° 2686, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion,

Oferta del contratista y reglamentacién y legislacién aplicable en la especie, documentos

que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 154 ( ciento
cincuenta y cuatro) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y
en base a la programacid y financiera definida en el proyecto.

-
Helpresente Contrato corresponde a la suma alzada total de
millones quinientos cuarenta y nueve mil novecientos un
pesos), mone i intereses ni reqjustes de ningln tipo incluidos los impuestos y

CUARTO: PRECIO: Qu& el precio

presupuestaria def proyecto.




En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Viviendg y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulfe de
evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el
Coniratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccidén del trabgjo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y ofras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Confrafista deberd presentar el personal
contratado bagjo el régimen del Codigo del Trabajo, acompaiando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2y 17.3 de las
presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
trabagjo; comprobante de planillas de pago de coftizaciones previsionaies y de salud de la
totalidad del personal confratado y certificado de la inspeccién del frabajo vigente de los
frabagjadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de ia empresa Contratista. .
Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas.pendientes.

Los estados de pago se cancelaran en forma digital, por lo que los contratistas debercn estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta corriente. Aquellos que
no se encuentren inscrifos deberdn concurrir con un cerificado del banco al Departamento
de Administracién del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado de la Inspeccion
del Trabgjo, cuya informacioén se detalla en el Manual de inspeccion Técnica de Obras del
MINVU, que debera extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: EI Contratista deberd mantener en obra a'su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd: el interlocutor valido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y Ia ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa misma,
en este Utimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
someterd a la decisidén del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
mdaximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticidon de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional; se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
cdlidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticidon de la ITO y previa autorizacién del Jefe del
Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratfista deberd cumplir dicha instruccion, sefalando dentro de los 5 dias habtles
siguientes a la notificacién por escrito, qunen serd el profesional que reemplazoro al o




SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el contratista en su oferta,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso
de los obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista, deberd realizar a
lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales

y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafos y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o danos
producidos por una mala senalizacién provisoria, eventuales dafos a peatones en el drea del
proyecto donde se redlicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en

general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasiéon o a raiz de la ejecuciéon de los
trabajos.

De igual manerq, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no
catastradas y gque por_la ejecucidn de las obras o .por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resuttando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47°
del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extraordinaria por concepto de fraslados, modificacion de instalaciones,
camaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacién de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabagjo, las cldusulas que impongan la obligacion de velar por el
cumplimiento. de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento.que forma-parte de la presente contratacién.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la tramitaciéon de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos- servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la
suspension del transito y sefalizacion, permisos municipales, permisos o derechos por
intervencion de canales de regadio, por modificacién de serviclos, etc. El pago de. los
derechos, impuestos © permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara
- directaomente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicidn
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefalado
en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CO rohibido "a los Contratistas realizar cesiones o
traspasos totales o parciefes de contifos sin que en forma previa SERVIU Regidén de
Valparaiso, lo hay xpresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitgda. En el case’de giie el Contratista deba traspasar el contrato, deberd

los antecedentes del caso y€sperar a glie el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De contravenir esta dispGsicion el Senficio podrd finiquitar anticipadamente el contrato
(iquidacién con cargoYy aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

o




DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa auforizacidn del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del
subconirato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8000 UF. el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro. g : ST

Si durante el desarrollo del conifrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. §5° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisifos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual
sustitucion, serd@n los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, arficulo 55°y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en
todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 09/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes de esta contrataciéon. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion,

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del proyecto
en cuestién (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etfc.), y
les proporcionard toda la informacién que se le solicite en relacién a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCEROQ: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista incurra en cualquier

incumplimiento de las obligaciones que le impone este conirato o los documentos que Io
integran,

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd redlizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

Lg-terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la nofificacion indicada en el
incis¢ Precedente

DECIMC_CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podrd
introducii ' Inilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la €jecucion de las obras. En caso de producirse alguna siftuacién que requiera un
andlisis del profecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada
previamente por JERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el i

garantia N° 147 del Banco Santander Chile, de fe re de 2010, por la suma de
378 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al d
Asimismo, para responde; por todo dafo, de cualgujer’ naturaleza quejcon moftivo de las




obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la péliza

de seguros N° 227998 de la aseguradora HDI, equivalente a 227 Unidades de Fomento, con
vigencia fijada desde el 25/10/2010 al dia 28/06/2010.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hébil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (§) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y la personeria de Don CLAUDIO BRESCHI GODOY, para representar a la
Constructora AGORA Limitada emana de escritura Plblica de fecha 22 de septiembre de
2006 constituida ante Notario Plblico de Vina-del Mar don Juan Jose Veloso Mora, que no se
inserta por ser conocido de las partes contratantes y del Notario que autoriza.

2.~ Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afno 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversidn.

tem 02 Proyectos.-

Asig. 004  Obras civiles.-

Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-

B.L.P. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° lamado.-
Egreso ARo 2010  $161.549.901 .-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

E

SION DE VALPARAISO -~

SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA AGORA LTDA.




