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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADQ

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: ,

UNIDAD DE_PROPUESTAS - 8336

RESOLUCION  EXENTA N> /

o, VALPARAISO, 2 3 NOV. 2010
102

Int, N°

TENIENDO PRESENTE:

) El Decreto Ley N°1 305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

) La Resolucion Exenta N° 2380 de fecha 1 de septiembre de
2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones
técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica N° 19/2010 “PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE EL QUISCO, ] ETAPA®, en
conformidad a lo establecido en ol D.S. N°236 de 2002, det Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Pablica N°19/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el considerando
precedente.

e) Resoluciéon Exenta N°2713 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y la Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Publica N°19/2010, adjudicada para la CONSTRUCTORA AGORA
LTDA., el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE EL
QUISCO, | ETAPA", Propuesta Publica N° 1972010 por un monto de $244.382.728.- , moneda
nacional, sin infereses ni reqjustes y un plazo de 182 (ciento ochenta y dos) dias corridos.

fy El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa CONSTRUCTORA AGORA LIDA, suscrita con
fecha 09 de noviembre de 2010.

@) Memorandum N° 50-1576 de fecha 27 de septiembre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y cerfifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Confraloria General de la
Republica, que fija normas respecto de la exencion del trémite de toma de razén.

—-
i) El Decreto Supremo Ne 581 dm dyﬁeﬂseﬁﬁembre de 2010

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de){,dp(croiso, dicto la siguiente:




RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Publica
N°19/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Valparaiso, a 9  de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N° 7.171.616-3, soltero, iIngeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cor@cfer de Director (S) del

"Serviu Regidon de Valparaiso”, por una parte, y por la otra  CONSTRUCTORA AGORA
LIMITADA..”, representada en este acto por don CLAUDIO BRESCHI GODOY Chileno, cédula
nacional de identidad y RUT N° 9.780.306-0, casado, Ingeniero Constructor,  ambos
domiciliados en calle Montafa 853 Oficina 307, Vifa del Mar, en adelante “e| contratista”
han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por Resolucion
Exenta N° 2713, de fechqg 12 de octubre de 2010, adjudico y dispuso la contratacién con Ig
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, conjuntamente con el Equipo profesional que representaq,
formado por don EDISON PAZ AGUIRRE, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR |, que
efectuara la labor de Profesional Residente de g obra, don CARLOS CARDENAS OTAROLA, de

VLADIMIR CASTRO HORMAZABAL de profesion EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS, para la
ejecucion de Ig Propuesta Publica N 19/2010 correspondiente g “PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE EL QUISCO ETAPA I”,  cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de
la propuesta publica N° 19/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones vy Aclaraciones,
Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por ¢ presente instrumento el Serviy Regién de Valparaiso, viene en contratar con
la Constructora AGORA Ltda. en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa,
la ejecucién de la obrg “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DE EL QUISCO ETAPA I” de acuerdo a o establecido, en la Propuesta Pdblica N°
19/2010 y en la Resolucién Exenta N° 2713, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion,
Oferta del contratista Yy reglamentacion y legisiacion aplicable en la especie, documentos
que forman parte infegrante del presente Contrato.
- ;

TERCERQ: PLAZO: Que el presen’re/C/on’rroTo se i‘fdésorrolloré en un plazo de 182 ( ciento

ochenta y dos) dias corridos cop#édos desdq‘ld’f;echc del Acta de Entrega de Terreno vy en
base ala programacion ﬁsic:}yf‘ﬁnonciero ’g:!e"ﬁnid{;x en el proyecto.

#

CUARTO: PRECIO: Que el precio del pgssente Confrato corresponde a la suma aizada total de
S 244.382.728(doscientos Cuarenta,y’cuatro millones frescientos ochenta y dos mil setecientos
veintiocho pesos), monedaq ngéionol, sin intereses ni redjustes de ningun tipo incluidos los
impuestos y demds gastos querse originen.
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El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard inciuido fodo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de &l. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Conftratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facutfades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: E! precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podrén pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de
evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidon Técnica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del frabajo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y ofras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Confratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompaiando 1o siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2y 17.3 de las
presentes B.AE., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la
totalidad del personal contratado y certificado de la inspeccion del frabagjo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Confratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
elios, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los certificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberdn estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta corriente. Aquellos que
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento
de Administracion del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado de la Inspeccion
del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: EI Confratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el interlocutor vdlido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresay la {ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa misma,
en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de § dias corridos, la 1ITO lo
someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa cqtorifc‘if:?én delvJefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio delProfesional a cargo de la
obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dios habiles
siguientes a la nofificacion por escrito, quién sera el profesional que reemplazard al qh’rerior.
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El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto ala
estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontiol serd el designado por el contratista en su oferta,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevenciéon de riesgos, designado por el contratista, deberd realizar o
lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la [TO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales
Y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere,

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Confratista los danos y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o danos
producidos por una mala sefalizacion provisoria, eventuales danos a peatones en el drea del
proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes pdblicos o privados y en

general cuadlguier perjuicio a terceros sucedido con ocasidn O a raiz de la ejecucién de los
trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterr@neas, estén o no
catastradas y que por la ejecucidon de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47°
del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extraordinaria por concepfo de ftraslados, modificacidon de instalaciones,

camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacién de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabaijo, las cldusulas que impongan la obligacidn de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de Ia presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar Ia
suspension del fransito y sefdlizacion, permisos municipales, permisos o derechos por
intervencion de canales de regadio, por modificacidn de servicios, etc. El pago de los
derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefalado
en el punto 13° de las Bases Administrativas Especidles.

La Empresa Contratista no podré .’rroaucir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V RE N, duroﬁfe la ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna situacién que regdiera un or,u:jlisis del proyecto en algun sector especifico, ésta
deberd ser consultada ou’rorizadq,.p'r/evj;amenfe por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CQNfRATO: EstG prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
fraspasos totales o parcidles de confro’ros sin que en forma previa SERVIU Regién de
Valparaiso, lo haya” autorizado expresamente mediante Ia respectiva Resolucion
debidamente Trqmj;@dc. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, deberd
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previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De contravenir esta disposicion el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacion con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 UF., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
caftegoria distinta al Contratfista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.,

Si durante el desarrolio del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, 1os procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas v para efectos de una eveniual
sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de inspeccidn Técnica de Obras, articulo 55° y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, gque en
todo 1o que no se reglamenta especialmente, en el presente Confrato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 19/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
antecedentes de esta contratacidon. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en et Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Confrafacion de Obras para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del proyecto
en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago. informes de avance, etc.), vy
les proporcionard toda la informacidn que se le solicife en relacién a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por elia puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacioén Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podré poner férmino anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista incurra en cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contfrato o los documentos que lo
integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd redlizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del tfimbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de redlizada la noftificacion indicada en el
inciso precedente
N

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empfesa Cohtratista no podrd
intfroducir unilateralmente ninguna modificacion al proyec;o/e/nfregod/o«p& SERVIU V REGION,
durante la ejecucion de las obras. En caso de producir§e algun uaciéon que requiera un
andlisis del proyecto en algin sector especifico, é&sta deb;ré/ser con’sul‘rodo y autorizada
previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de gar

tizar el fiel, opor‘r,d’no y total cumplimiento




del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 0044111 del Banco BBVA, de fecha 26 de octubre de 2010, por la suma de 573
Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 25.05.2011.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo de las
obras se cause a ferceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza
de seguros N° 27996 de la aseguradora HDI, equivalente a 344 Unidades de Fomento, con
vigencia fijada desde el dia 25/10/2010 al dia 26/07/2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hébil siguiente del acta de
enirega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y la personeria de Don CLAUDIO BRESCHI GODOY, para representar a la
Constructora AGORA Limitada emana de escritura Plblica de fecha 22 de septiembre de
2006 constituida ante Notario Pablico de Vifla del Mar don Juan Jose Veloso Mora, que no se
inserta por ser conocido de las partes contratantes y del Notario que autoriza.

2.- Imputese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-fitulo 31 Iniciativas de Inversion.
[tem 02  Proyectos.-
Asig. 004  Obras civiles.-
Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-
B.I.P. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-
Egreso A0 2010  $244.382.728
ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE, e w};’;”' ) .
ROBERTO V‘EAS‘ OLIVARES

INGENIERO ' COMERCIAL
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE VALPARAISO

3

i

. o S /// /
, . T ’ v - 7 !
R con e . . - r‘i ,,/ ;
- JHT.MBG MHL MMM.VRO.ESS/ h /
. “TRANSCRIBIR A: yrd :
*'. DIVISION:DESARROLLO URBANO MINVU YR
“SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO P N
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO A
DEPARTAMENTO TECNICO P/ k%
DEPARTAMENTO JURIDICO L
DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

UNIDAD DE PROPUESTAS
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OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA AGORA LTDA.

Montana 853, oficina 307, edificio Montafia Centro.




