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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: <
UNIDAD DE _PROPUESTAS B 3 3 3 8
RESOLUCION EXENTA N°__ /
“qgnnn vALPARAISO, 2 3 NOV. 2010

Int. N°
TENIENDO PRESENTE:

a) Bl Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diaric Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vy
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda Y
Urbanizacion.

) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julioc de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

C) La Resolucion Exenta N° 2205 de fecha 19 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas %
demds antecedentes de la propuesta publica N° 10/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE SAN FELIPE Y PUTAENDO“, en conformidad a o
establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con
fecha 1° de julio de 20083,

d) La Propuesta Pablica N°10/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el considerando
precedente.

e) Resolucidn Exenta N°2711 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, vy la Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Publica N°10/2010, adjudicada para la CONSTRUCTORA AGORA
LTIDA., el confrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE
SAN FELIPE Y PUTAENDO”, Propuesta Publica N° 10/2010 por un monto de $165.681.851.- ,
moneda nacional, sin intereses ni regjustes y un plazo de 154 (ciento cincuenta y cuatro) dias
corridos.

f) El Confrato para Ejecucidon de Obras celebrado entre ol
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa CONSTRUCTORA AGORA LTDA, suscrita con
fecha 09 de noviembre de 2010.

@) Memordndum N° 50- 2260 de fecha 29 de septiembre de
2010 de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacién y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de JerContralorial General de la

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscritoen el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de \efparaiso, dicto la siguiente:




RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Pablica
N°10/2010:;

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA

En Vdlparaiso, a 9 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cedula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 7.171.616-3, soltero, iIngeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su corg}cfer de Director (5) del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Pablico, del mismo domicilio senalado, y como tal en su representacion, en adelante
“Serviu Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra CONSTRUCTORA AGORA
LIMITADA..”, representada en este acto por don CLAUDIO BRESCHI GODOY Chileno, cédula
nacional de idenfidad y RUT N° 9.780.306-0, casado, Ingeniero Constructor, ambos
domiciliados en calle Montana 853 Oficina 307, Vina del Mar, en adelante “el contratista”
han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERQ: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso por Resotucion
Exenta N° 2711, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la contratacion con la
CONSTRUCTORA AGORA LIMITADA, conjuntamente con el Equipo profesional que representa,
formado por don LUIS ESPINOZA SILVA, de profesidn INGENIERO CONSTRUCTOR , que
efectuara la labor de Profesional Residente vy la labor de autocontrol de obras y don
VLADIMIR CASTRO HORMAZABAL de profesion EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS, para la
ejecucion de la Propuesta Publica N° 10/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE SAN FELIPE Y PUTAENDO”, cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de
la propuesta publica N° 10/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones,
Oferta del contrafista y demds antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDOQ: Por el presente instrumento el Serviu Regidon de Valpardiso, viene en contratar con
la Constructora AGORA Ltda. en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste representa,
la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DE SAN FELIPE Y PUTAENDO de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pablica N°
10/2010 y en la Resolucidon Exenta N° 2711, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion,
Oferfa del contrafista y reglamentacion vy legislacion aplicable en la especie, documentos
que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 154 ( ciento
cincuenta y cuatro) dias corridos con os desde la fecha del Acta de Enfrega de Terreno y
en base a la programacion fisica y fhancigra definida en el proyecto.,

CUARTO: PRECIO: Que el pregio del presepny c Conirato corresponde a la suma alzada total de
S 165.681.851(ciento sesergé y cincgs/millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos
cincuenta y un pesos), moneda naefonal, kin infereses ni regjustes de ningdn tipo incluidos los
impuestos y demas gastos que sga/driginen.
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El SERVIU no concederd anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en conira del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del confrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de
evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccidn del trabagjo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando fo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2y 17.3 de las
presentes B.AE., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
frabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la
totalidad del personal contfratado y certificado de la inspeccion del trabgjo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no fenga deudas previsiondles, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el
periodo y gue no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberdn estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta corriente. Aquellos que
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento
de Administracidn del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la Inspeccién
del Trabajo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Coniratista deberd mantener en obra a su costo dl
profesional designado en su oferfa, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el interlocutor valido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa misma,
en este ditimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO o
someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticidn de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
calidad del profesional originalmente oferfado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Confratista el cambio del Profesiorrdl a cargo dela
obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando den_tro/ de los 5 dqufhﬁbiles
siguientes a la noftificacion por escrito, quién serd el profesional que reémplozorqal-:&’n’rerior.
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El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la
estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo gque se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo esfablecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado por el contratista en su oferta,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd redlizar a
lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con ia ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcidon de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales
y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y perjuicios que se
causen a ferceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o daios
producidos por una mala sefalizacién provisoria, eventuales danos a peatones en el drea del
proyecto donde se redlicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la-ejecucidén de los
frabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio gue deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no
catastradas y que por la ejecucidon de las obras o por Ios procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47°
del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra exfraordinaria por concepto de fraslados, modificacidn de instalaciones,
cdmaras, postaciones, condiciones especiales de mecdanica de suelos del ferreno, existencia
de ductos subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan la obligacion de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestidn Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la
suspension del transito y sefalizacién, permisos municipales, permisos o0 derechos por
intervencion de canales de regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los
derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sefialado
en el punfo 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificaciéon al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la e;iecm?ién de las obras. En caso de producirse
alguna sifuacion que requiera un andlisis gél pro ecto en algdn sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previgmente por}jR’VIU Regidén de Vdipardiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO;EstG prohj 'g(é a los Contratistas realizar cesiones o
fraspasos totales o parciales de c‘onfrofos,,,/s'm aye en forma previa SERVIU Regidn de
Valparaiso, lo haya autorizado expiegsamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso d/e/ gue el Contratista deba traspasar el contrato, deberd




previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidén de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De contfravenir esta disposicidn el Servicio podrda finiquitar anficipadamente el contrato
(liquidacién con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sdlo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del
subconirato es superior al 10% del monto del confrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 UF. el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista fiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas v para efectos de una eventual
sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en
todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Conirato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 10/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas
antecedentes de esta confratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del proyecto
en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y
les proporcionard toda la informacién que se le solicite en relacidn a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer ias anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista incurra en cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contfrato o los documentos que lo
integran.

La ferminacion serd noftificada a la Empresa Contrafista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al tercer dia
hdabil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empreswcaw’rrc’nsfo no.-podré
infroducir unilateraimente ninguna modificacion al proyecto en‘rregbdo por SERVI Y REGION,
durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion qus requiera un
andlisis del proyecto en algdn sector especifico, ésta deberd ser consulfaao 4 autorizada
previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el ﬁil;/ QAHO y To’rdl cumplimiento




del contratfo, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 146 del Banco Santander Chile, de fecha 25 de octubre de 2010, por la suma de
389 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 29.04.2011.

Ala vez acompana Boleta de garantia adicional N° 144, del Banco Santander Chile, de fecha
25.10.2010, por un monto de $ 6.306.934, y con vencimiento fijado para el dia 29.04.2010.
Asimismo, para responder por todo daio, de cudlquier naturaleza que con moftivo de las
obras se cause a terceros, el confratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza
de seguros N° 27997 de la aseguradora HDI, equivalente a 233 Unidades de Fomento, con
vigencia desde el dia 25/10/2010 al dia 28/06/2010

DECIMO SEXTO: Ef presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (5) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y la personeria de Don CLAUDIO BRESCHI GODOY, para representar a la
Constfructora AGORA Limitada emana de escritura Pdblica de fecha 22 de septiembre de
2006 constituida ante Notario Pablico de Vifia del Mar don Juan Jose Veloso Mora, que no se
inserta por ser conocido de las partes contratantes y del Notario que autoriza.

2.~ Impatese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-fitulo 31  Iniciativas de Inversion.

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-

B.L.P. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-

Egreso Ano 2010 $165.681.851
ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE. -/

ROBERTO VEAS' OQLIVARES
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ﬁION DE VALPARAISO
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