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RESOLUCION EXENTA N° /
VALPARAISO, 2 3 NOV. 2010

SECCION PROPUESTAS

Int. N°A 501%\

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

b) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

C) La Resolucién Exenta N° 2279 de fecha 27 DE AGOSTO de
2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones
técnicas y demds antecedentes de la propuesta pudblica N° 29/2010 “PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VINA DEL MAR, il ETAPA®, en
conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Plblica N°29/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de ias obras detalladas en el considerando
precedente.

e) Resolucion Exenta N°2706 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y la Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Pablica N°29/2010, adjudicada por don ALEJANDRO IBANEZ VIDAL.,
el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VINA DEL
MAR, il ETAPA”, Propuesta Publica N° 29/2010 por un monto de $212.642.702.- , moneda
nacional, sin infereses ni regjustes y un plazo de 182 (ciento ochenta y dos) dias corridos.

f) & Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre ol
SERVIU REGION DE VALPARAISO y ALEJANDRO IBANEZ VIDAL, suscrita con fecha 08 de
noviembre de 2010.

@) Memorandum N° 070-1565 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacién y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas respecto de la exencién del trdmite de toma de razdn.

D El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso, dicto Ia siguiente:




RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Pdblica
N°29/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

ALEJANDRO IBANEZ VIDAL.

En Valparaiso, a 8 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol Gnico fributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director (5) del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Publico, del mismo domicilio senalado, y como tal en su representacion, en adelante
“Serviu Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la CONSTRUCTORA ALEJANDRO
IBANEZ VIDAL., Chileno, cédula nacional de identidad y RUT Ne 7.655.473-0, separado,
constructor civil, - domiciliado en calle Las Victorias 665, San Javier “el confratista” han
convenido en el siguiente Contrafo y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso por Resoluciéon
Exenta N° 2706, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicé y dispuso la contrataciéon con don
ALEJANDRO IBANEZ VIDAL, conjuntamente con el Equipo profesional que representq, formado
por don JOSE LUIS CASTILLO MORA, de profesion CONSTRUCTOR CIVIL. que efectuara la labor
de Profesional Residente, don GUILLERMO DIAZ NEIRA de profesién INGENIERO CONST RUCTOR
el que efectuard la labor de qu‘rocom‘ro| de obras y dofia KAREN HUGHES KIRSINGER de
profesién EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la ejecucion de la Propuesta Publica N°
29/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DEVINA DEL MAR, [l ETAPA”, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y
administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de la propuesta publica N° 26/2010,
Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas
antecedentes que forman parte infegrante de este contrafo.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valparaiso, viene en contratar con
don ALEJANDRO IBANEZ VIDAL en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste
representa, la ejecuciéon de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO COMUNA DE VINA DEL MAR, lil ETAPA de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta
Pablica N° 29/2010 y en la Resolucién Exenta N° 2706, de fecha 12 de octubre de 2010 de
Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacién aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 ( ciento
ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y en
base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de
$ 212.642.702(doscientos doce millones seiscientos cuarenta y dos mil sefecientos dos pesos),
moneda nacional, sin intereses ni regjustes de ningdn fipo incluidos los impuestos y demdas
gastos que se originen.




El SERVIU no concederd anticipo de ningdn tipo por no encontrarse dentro de Ia programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto © a causa de él. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de
evaiuar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabagjo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras,

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompanando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las
presentes B.AE., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
trabgjo; comprobante de planilias de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la
totalidad del personal contratado y certificado de la inspeccién del frabajo vigente de los
frabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de Ia empresa Contratista.

Ademds, para cursar Ios Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se senale el resumen de los certificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que Ios contratistas deberdan estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta corriente. Aquellos que
No se encuentren inscrifos deberan concurrir con un certificado del banco al Departamento
de Administracién del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la Inspeccion
del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el interlocutor valido en
todos los aspectos técnicos de Ias mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticidn del Serviu, o por la Empresa misma,
en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO Ias motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plozo de 5 dias corridos, la ITO lo
someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacidn del Jefe del
Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefalando dentro de ios 5 dias habiles
siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior,




El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanfo ala
estadia permanente en terreno serd sancionada con una mulfa de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad alo establecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el coniratista en su oferta,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras desde la fecha de entrega de ferreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd redlizar a
io menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales
y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los danos y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidenfes o danos
producidos por una mala sefalizacién provisoria, eventuales danos a peatones en el area del
proyecto donde se redlicen las faenas, dafos en jardines, en bienes publicos O privados y en

general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los
tfrabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instfalaciones existentes,
como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o subterrdneas, estén o no
catastradas y que por la ejecucién de las obras O por los procedimienfos consfructivos
empleados, resulten afectadas, resulfando aplicable en este caso las disposiciones del arf. 47°
del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extraordinaria por concepto de fraslados, modificacién de instalaciones,
camaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan la obligacién de velar por €l
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obra, enire los que deberd considerar la
suspension del fransito y sefializacion, permisos municipales, permisos o derechos por
infervencion de canales de regadio, por modificacion de servicios, efc. El pago de los
derechos, impuestos O permisos serd de cargo de SERVIU VvV REGION, el que pagard
directamente al servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo senalado
en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilaferaimente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
debera ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones O
traspasos fotales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Region de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramifada. En el caso de gue el Contratista deba traspasar el contrato, deberd

4




previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De contravenir esta disposicién el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacién con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERQ: SUBCONTRATACION: Ei contratista podrd subcontratar sélo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8000 U.F., el subcontratfista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro,

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo senalado en el Art. 55° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventudl
sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las parfes dejan constancia y asi lo aceptan, que en
todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la
fotalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 29/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratistg y demds
antecedentes de esta contratacian. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacian de Obras para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion,

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrollo Yy supervision del proyecto
en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc), y
les proporcionard toda la informacién que se le solicite en relacion a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en Iq Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCEROQ: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anficipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista incurra en cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato © los documentos que lo
integran.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entendera redlizada al tercer dia
hdabil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de redlizada la notificacion indicada en el
inciso precedente

DECIMO _CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podrd
intfroducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la ejecucién de las obras. En Caso de producirse alguna situacidn que requiera un
andlisis del proyecto en alglin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento
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del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 252188-2 del Banco de Chile, de fecha 20 de octubre de 2010, por la suma de
498 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 27.05.2011

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con mp’rivo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza
de seguros N° 530286-1 de la aseguradora Renta Nacional, equivalente a 299 Unidades de

Fomento, ademds acompana endoso N° 1 donde se eliminan las exclusiones y se agrega la
clausula de Renovacion Automdatica.

DECIMO SEXTO: Ei presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para fodos los efectos derivados del presente Contrafo, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose ala competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (5) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del

Ministerio de Vivienda y que no se inserta por ser conocido de las partes confratantes y del
Notario que autoriza.

2.- ImpUtese el monto de la presente Resolucion de Contrafo al Presupuesto del
afo 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-

B.IL.P. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° lamado.-
Egreso Afo 2010 $212.642.702
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