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It Ne 45 o
TENIENDO PRESENTE:

@) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura Yy regionadliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

C) La Resolucién Exenta N° 2383 de fecha 01 de septiembre de
2010, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones
técnicas y demds antecedentes de la propuesta publica N° 35/2010 “PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VALPARAISO il ETAPA“, en
conformidad a lo establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Plblica N°35/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en el considerando
precedente.

€) Resolucién Exenta N°2726 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobd ias Adiciones N°1, N°2, a las Bases Administrativas Especiales de g
Propuesta Plblica N°35/2010, adjudicada para la empresa GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA.,
el contrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE
VALPARAISO il ETAPA”, Propuesta Publica N° 35/2010 por un monto de $243.578.691, moneda
nacional, sin intereses ni reqjustes y un plazo de 182 (ciento ochenta y dos) dias corridos.

f) El Confrato para Ejecuciéon de Obras celebrado enire el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA., suscrita con
fecha 05 de noviembre de 2010, '

9) Memordndum N° 070-1558 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica Ia
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N°1400 de 2008 de la Contraloria General de Ia
Repdblica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de toma de razdn.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Valparaiso, dicto la siguiente:
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RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Pdblica
N°35/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA.

En Valparaiso, a 5 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno,
cédula nacional de identidad y rol tnico tributario N° 7.171.616-3, softero, Ingeniero Comercial,
domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cargcter de Director (5) del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en adelante
“Serviu Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la ofra la EMPRESA CONSTRUCTORA
GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA,, representada en es acto por el don HERNAN GUADALUPE
ORTIZ Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 4.496.822-3, Casado, empresario de la
Construccion, ambos domiciliados en calle San Anfonio 1001, oficina 20, comuna de Vina del
Mar, “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso por Resolucion
Exenta N° 2726, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la conirataciéon con la
EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA., conjuntamente con el Equipo
profesional que representa, formado por don HERNAN GUADALUPE ORTIZ, de profesion
CONSTRUCTOR CIVIL, que efectuara la labor de Profesional Residente, don ARTURO VALDIVIA
ROSAS de profesion CONSTRUCTOR CIVIL el que efectuard la labor de gu’rocon’rrol de obras Yy
don OSVALDO DIAZ MALDONADO de profesion EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS, para la
ejecucion de la Propuesta Publica N° 35/2010 correspondiente a “PROGRAMA DE
PAVIMENTACIONPARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VALPARAISO, il ETAPA”, cuyaGs
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legagjo de
la propuesta publica N° 35/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones,
Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Region de Valparaiso, viene en contratar con
la CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA. en conjunfo con el Equipo de
Profesionales que éste representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE
PAVIMENTACIONPARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VALPARAISO, lii ETAPA”, de
acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pablica N° 35/2010 y en la Resolucién Exenta N°
2726 , de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documenfos que formon parte
integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 ( ciento
ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Enfrega de Terreno y en
base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de
$ 243.578.691(doscientos cuarenta y tres millones quinientos setenta y ocho mil seiscientos
noventa y un mil pesos), moneda nacional, sin intereses ni recjustes de Qi:wg&n fipo incluidos

los impuestos y demds gastos que se originen. . >
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El SERVIU no concederd anticipo de ningtn tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto gue irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de é&l. Cualquier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa Contratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de Ia Contraloria General de la Repdblica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: EI precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de Pago por obra ordinaria no
podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de
evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pPAago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del trabajo,
Cartilias de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras,

AdemdGs, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado badjo el régimen del Codigo del Trabgjo, acompanando lo siguiente: fotocopia de
la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las
presenfes B.AE., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
frabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de lg
fotalidad del personal contratado y certificado de la inspeccién del frabajo vigente de los
frabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de Ia empresa Contratista.

Ademés, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se senale el resumen de los certificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas pendientes,

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratfistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que éste les redlice el depdsito en su cuenta corriente. Aquelios que
No se encuentren inscritos deberan concurrir con un certificado del banco al Departamento
de Administracién del servicio para que proceda a su inscripcién.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cerlificado de la Inspeccién
del Trabajo, cuya informacién se detaila en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: E| Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el interlocutor vélido en
fodos los aspectos t&cnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.,

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa misma,
en este Ulfimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, Ia ITO lo
someterd a la decisidén del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticién de la empresa,

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
calidad del profesional originamente ofertado por Ia empresa,

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias hdbiles
siguientes a la notificacion por escrito, quién sera el profesional que reemplazaré al anterior.,




El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto ala
estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontrol serd@ el designado por el confratista en su ofertq,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras desde la fecha de entrega de ferreno.

Ademds, el Experfo en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberda realizar a
io menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de ias Bases Administrafivas Especiales
y aquelios que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los danos y perjuicios gue se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o danos
producidos por una maia sefalizacién provisoria, eventuales dafos a peatones en el Grea del
proyecto donde se realicen las faenas, dafos en jardines, en bienes publicos © privados y en

general cualquier perjuicio a ferceros sucedido con ocasién o a raiz de la ejecucion de los
trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo daio a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de fodo costo que irrogue las modiificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales © subterrneas, estén o no
catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resuttando aplicable en este caso las disposiciones del art. 47°
del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones,
camaras, postaciones, condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterrdneos, efc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacién de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas gue impongan la obligacion de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contrafista,
serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre los que deberd considerar la
suspension del fransito y sefalizacion, permisos municipales, permisos o derechos por
intervenciéon de canales de regadio, por modificaciéon de servicios, efc. El pago de los
derechos, impuestos 0 permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al servicio deferminado o al confrafista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo senalado
en el punto 13° de las Bases Administratfivas Especiales.

La Empresa Contratista no podré introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONITRATO: Estd prohibido a los Confratistas realizar cesiones O
fraspasos totales o parciales de contratos sin qke en forma previa SERVIU Region de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante - la respectiva  Resolucion

debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, debera

4

p——— e




previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De contravenir esta disposicién el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrato
(iquidacién con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece,

DECIMO_PRIMERO: SUBCONTRATACION: Ei confratista podrd subcontratar sélo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 UF., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacidn
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas Y para efectos de una eventual
sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDOQ: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en
todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la
totdlidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 35/2010 como las Bases
Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demds
anfecedentes de esta contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por los
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrolio Y supervisién del proyecto
en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc), v
les proporcionard toda la informacién que se le solicite en relacién a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrolio del proyecto.

DECIMO TERCEROQ: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista incurra en cualquier

incumplimiento de las obligaciones que le impone este confrato o los documentos que 1o
integran.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderda realizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del fimbre de despacho de correos.

La terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada g nofificacién indicada en el
inciso precedente

DECIMO_CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podra
introducir unilateraimente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un
andlisis del proyecto en algan sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada
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previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

,
DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con ¢l objeto de goron’ri\ic;r\el fiel, oportuno y total cumplimiento
.




del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la boleta bancaria de
garantia N° 152 del Banco Santander Chile, de fecha 27 de octubre de 2010, por la suma de
571 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 28.05.2011.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualguier naturaleza gque con mpﬂvo de las
obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza
de seguros N° 01-45-045733 de Seguros Magallanes, equivalente a 342 Unidades de Fomento
con vigencia desde 12.10.2010 al 26.07.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente del acta de
entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de GONZALO MERCADAL BORGUETII para
representar a la EMPRESA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA., consta en la inscripcién de la
sociedad de fecha 22 de enero de 1998, inscrita en el Conservador de Bienes Raices de Vina

del Mar, gue no se insertan por ser conocidos de las partes contratantes y del Notario que
autoriza.

2°.- Imputese el monto de la presentfe Resolucion de Contrato al Presupuesto del
afio 2010, segdn siguiente detalle:

Sub-fitulo 31 Iniciativas de Inversion.
ifem 02 Proyectos.-
Asig. 004  Obras civiles.-
Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-
B.LP. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 1Qy}dmodo.-
Egreso ARG 2010 $243.578.691
ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE. ] / - ] / I
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