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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: ~

SECCION PROPUESTAS ' o541
RESOLUCION EXENTAN°__ =~ =7
VALPARAISO,

P 23 NOV. 2010
Int. Ne #2 ~1=
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

) El D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1°. de Julio de 2003, que aprobd las Bases Generales
Reglomenfqrios de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

) La Resolucion Exenta N° 2278 de fecha 27 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas y
demds antecedentes de la propuesta publica N° 28/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA VINA DEL MAR i ETAPA“, en conformidad a lo
establecido en el D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con
fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Publica N°28/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacidn de las obras detalladas en el considerando
precedente.

©) Resolucion Exenta N°2710 de fecha 12 de octubre de 2010,
por la cual se aprobéd las Adiciones N°1, N°2,N°3 y la Aclaracion N°1 a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Publica N°28/2010, adjudicada para la empresa GONZALO
MERCADAL Y CIA LIDA, el confrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO COMUNA DE VINA DEL MAR Il ETAPA”, Propuesta Publica N° 28/2010 por un monto
de $284.743.653.- moneda naciondl, sin intereses ni redjustes y un plazo de 182 (ciento
ochenta y dos) dias corridos.

f. El Contfrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa GONZALO MERCADAL Y CIA LTDA, suscrita con
fecha 05 de noviembre de 2010,

9@ Memorandum N° 070-1566 de fecha 27 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cudl informa imputacién y certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de toma de razén.

i) Et Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Vclpogl’so, dicto la siguiente:
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RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Propuesta Publica
N°28/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA.

En Valparaiso, a 5 de noviembre de 2010, enfre don ROBERTO VEAS OLIVARES,
chileno, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N° 7.171.616-3, soltero,
Ingeniero Comercial, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 13, Vqlporoiso,‘ en su
cardcter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Pablico, del mismo domicilio sefalado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Region de Valparaiso®, por una
parte, y por la ofra  la  EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA.
LTDA., representada en es acto por el don GONZALO MERCADAL BORGETTI, Chileno,
cédula nacional de identidad y RUT N° 4.496.822-3, Casado, empresario, ambos
domiciliados en calle San Antonio 1001, oficina 20, comuna de ViAa del Mar, “el
contratista” han convenido en el siguiente Confrafo y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso por
Resolucion Exenta N° 2710, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicé y dispuso la
confratacién con la EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA.,
conjuntamente con el Equipo profesional que representa, formado por don
RODRIGO ANDRES FREZ DELGADO, de profesion CONSTRUCTOR CIVIL, que efectuara
la labor de Profesional Residente, dona CATALINA DERAMOND ROJAS de profesion
INGENIERO CONSTRUCTOR el que efectuard la labor de autocontrol de obras y don
OSVALDO DIAZ MALDONADO de profesion EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS,
para la ejecucién de la Propuesta Publica N° 28/2010 correspondiente a
“PROGRAMA DE PAVIMENTACIONPARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VINA DEL
MAR, I ETAPA”, Propuesta Piblica N° 28/2010, cuyas caracteristicas técnicas,
juridicas y administrativas se encuentran contfenidas en el Leggjo de la propuesta
pablica N° 28/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones,
Oferta del contratista y demd@s antecedentes que forman parte integrante de este
confrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Regién de Valpardiso, viene en
contratar con la CONSTRUCTORA GONZALO MERCADAL Y CIA. LTDA. en conjunto con
el Equipo de Profesionales que éste representq, la ejecucion de la obra “PROGRAMA
DE PAVIMENTACIONPARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE VIRIAq DEL MAR, Il
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ETAPA”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pablica N° 28/2010 y en la
Resolucion Exenta N° 2710 , de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion,
Oferta del contratista y reglamentaciéon y legislacion aplicable en la especie,
documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 182 (
ciento ochenta y dos) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Enfrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de $ 284.743.653 (doscientos ochenta y cuatro millones setencientos cuarenta y
tres mil seiscientos cincuenta y tres pesos), moneda naciondl, sin intereses ni reqgjustes
de ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningin tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria
General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago
por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias Yy su
monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando o
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
cerfificado de la inspeccion del frabgjo vigente de los tfrabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsiondles, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.
Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefidle el resumen de los
cerfificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.
Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta
corriente. Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion.

N

-

N

(98]
M




Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Cettificado de la
Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalla en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

interlocutor vdlido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa 'y
la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la 1TO las
motivaciones y antfecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
coridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico,
quien resolverd, en un plazo méximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion
de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

Ei Serviu, por Resolucion Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacion del Jefe
del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha insfruccion, sefalando denfro
de los 5 dias hdabiles siguientes a la nofificacién por escrito, quién serd el profesional
que reemplazard al anterior,

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 U.F.

por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de
P.) mds préximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de ferreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd

realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la
empresa confratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contrafista los danos y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o danos producidos por una mala senalizacion provisoria, eventuales
danos a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, danos en
jardines, en bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasién o araiz de la ejecucion de los frabgjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de tfodo costo quei@\ue las r@diﬁcociones de servicio

4 .

\\: V ;‘}: )
y
/ﬂ/ »,_ﬁ.,/)

i
( e,
mamm




que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea supefficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en esfte caso las disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por
concepfo de traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones,
condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. sera obligacién de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabdjo, las cldusulas que impongan
la obligacién de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de
Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
confratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obrg,
entre los que deberd considerar la suspensidon del transito y senalizacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencidn de candles de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio determinado o
al contratista, de acuerdo a la disposicidn reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerarda valores Pro forma de acuerdo a lo
senalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algun
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidén de Vdlparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas realizar cesiones
o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn
de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante Ia respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Contratista deba fraspasar el
contrato, deberd previamente redlizar una solicitud formal ante SERVIU Regidn de
Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director
del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicidon el Servicio
podrd finiquitar antficipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO PRIMERQ: SUBCONTRATACION: El contratista podrd subcontratar sélo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacién del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contfrato se determinare que el coniratista tiene
subconfratos no  declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato




administrativamente, con cargo, sin derecho @ indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir 1os subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Técnica de Obras, arficulo 55°y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especiaimente, en el presente Contrato, éste
se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N°
28/2010 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta
del contratista y demds antecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el
presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en
el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago. informes de avance, etc.), y les proporcionard foda ia informacion
que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de
Obras desighados por ella puedan (en los casos en que procedad) hacer las
anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin
derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contrafista
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este confrafo
o los documentos que lo integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada
en el inciso precedente '

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contrafista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto enfregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y totfal
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 154 del Banco Santander Chile, de fecha 28 de
octubre de 2010, por la suma de 667 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 27.05.2011.

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la podliza de seguros N° 01-45-045731de Seguros Magallanes,
equivalente a 400 Unidades d& Fomento con vigencia desde 19.10.2010 al
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26.07.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de
2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el poder de GONZALO MERCADAL
BORGUETTI para representar a la EMPRESA GONZALO MERCADALY CIA. LTDA., consta
en la inscripcion de la sociedad de fecha 22 de enero de 1998, inscrita en el
Conservador de Bienes Raices de Vina del Mar, que no se insertan por ser conocidos
de las partes contratantes y del Notario que autoriza

2°.- ImpUtese el monto de la presente Resolucion de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segln siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversidn.

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras civiles.-

Sub - Asig. 16 Programas Concursables.-

B.IP. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° lamado.-
Egreso ARo 2010  $284.743.653.-

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

% AE_JJ:éI.MHL.MBGMML VRO FSSMLAY
TRANSCRIBIR A; 0T
DIVISION DESARROLLO URBANOC MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS

CONTRALORIA INTERNA SERVIU

OFICINA DE PARTES

GONZALO MERCADALY CIA LTDA

San Antonio 1001, Of. 21, Vina del Mar.







