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RESOLUCION EXENTA N°___ /

e 11 VALPARAISO, 2 3 NOV. 2010

Int. N°
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha
19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de Octubre de 1976,
publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgdnico para los Servicios de Vivienda %
Urbanizacion.

b) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2002,
publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, gue aprobd las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

¢) La Resolucidn Exenta N° 2200 de fecha 19 de agosto de 2010,
por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales y las especificaciones técnicas %
demds antecedentes de la propuesta publica N° 16/2010 “PROGRAMA PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE CONCON*, en conformidad a lo establecido en el
D.S. N°236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de
2003.

d) La Propuesta Pablica N°16/2010 convocada por el SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para la contratacion de las obras detalladas en el considerando
precedents.

e) Resolucion Exenta N°2712 de fecha 12 de octubre de 2010,
por ta cual se aprobd las Adiciones N°1, N°2, y la Aclaracion N°T o las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Publica N°16/2010, adjudicada don GASTON RAMIREZ MATAMALA
LTDA., el confrato “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE
CONCON", Propuesta Publica N° 16/2010 por un monto de $182.300.000.-, moneda nacional,
sin infereses ni reqjustes y un plazo de 154 (ciento cincuenta y cuatro) dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucidn de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y don GASTON RAMIREZ MATAMALA, suscrita con fecha 09 de
noviembre de 2010.

@) Memordndum N° 050-2337 de fecha 05 de octubre de 2010
de la Jefa del Departamento de Finanzas, por el cudl informa imputacion vy certifica la
Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucidon N°1600 de 2008 de la Contraloria General de Ia
Republica, que fija normas respecto de la exencion del rdmite de toma de razoén.

i) El Decreto Supremo N° 581 de fecha 08 de septiembre de 2010
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de Director
Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Valparaiso, dicto la siguiente:




RESOLUCION:

1°.- APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la Propuesta Pdblica
N°16/2010:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISQ

CON

GASTON RAMIREZ MATAMALA

En Valparaiso, a 9 de noviembre de 2010, entre don ROBERTO VEAS OLIVARES, chileno, cédula
nacional de identidad y rol Gnico tfributario N° 7.171.616-3, soltero, Ingeniero Comercial,
domiciliada en Beliavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de Director (5) del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de
Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacion, en adelante
“Serviu Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra  don GASTON RAMIREZ MATAMALA,
Chileno, cédula nacional de identfidad y RUT N° 6.769.150-4, Casado, Constructor Civil,
domiciliado en calle Copernico N° 366, piso 29, Comuna de Quilpue, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso por Resolucion
Exenta N° 2712, de fecha 12 de octubre de 2010, adjudicd y dispuso la conifratacion con don
GASTON RAMIREZ MATAMALA, conjuntamente con el Equipo profesional que representa,
formado por don JUAN PABLO AGUILAR AYCINENA de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR el
que efectuard la labor de Profesional Residente y de autocontrol de obras y dona KATHERINE
HUGHES KIRSINGER, de profesidn EXPERTA EN PREVENCION DE RIESGOS, para la sjecucion de la
Propuesta Publica N° 16/2010 cormrespondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE CONCON, Propuesta Piblica N° 16/2010,cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el Legajo de
la propuesta pablica N° 16/2010, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones y Aclaraciones,
Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte infegrante de este conirato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el Serviu Region de Valparaiso, viene en contfratar con
don GASTON RAMIREZ MATAMALA en conjunto con el Equipo de Profesionales que éste
representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO COMUNA DE CONCON?”, de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Pablica N°
16/2010 y en la Resolucion Exenta N° 2712, de fecha 12 de octubre de 2010 de Adjudicacion,
Oferta del contratista y reglamentacion y legistacion aplicable en la especie, documentos
que forman parte infegrante del presente Contrato.

TERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarroliard en un plazo de 154 ( cienfo
cincuenta y cuatro ) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno y
en base a la pregramacion fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada total de
$ 182.300.00 (ciento ochenta y dos millones frescientos mil pesos), moneda nacional, sin
intereses ni regjustes de ningdn tipo incluidos los impuestos y demds gastos gque se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de la programacion
presupuestaria del proyecto.
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En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualguier diferencia en el
valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por ia Empresa Contratista y
no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de perjuicios de parfe de este Servicio.
Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no
podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd el que resulte de
evaluar la obra gjecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra presentada por el
Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago serd reqguisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabagjo,
cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompanando lo siguiente: fotocopia de
ia asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las
presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de
frabgjo: comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la
totalidad del personal contratado y certificado de la inspeccién del trabgjo vigente de los
frabagjadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales
respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar 1os Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno de
ellos, una carta del Laboratorio donde se senale el resumen de los certificados emitidos en el
periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardn en forma digital, por lo que los contratistas deberan estar
inscritos en SERVIU para que éste les realice el depdsito en su cuenta corriente. Aguellos que
no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un certificado del banco al Departamento
de Administracién del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para el Uitimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado de la Inspeccién
del Trabgjo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras del
MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: EI Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia permanente y
dedicacion exclusiva durante el franscurso de las obras, quien serd el interlocutor valido en
todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa misma,
en este dlfimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y
antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo
maximo de 10 dias hdbiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma experiencia y
cdadlidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacion del Jefe del
Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la
obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias hdbiles
siguientes a la notificacién por escrito, quién serd el profesional que reemplazard al anterior.

e
El incumplimiento de ia exigencia anterior y el no cumplimiento def profesional en cuanto ala
estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 8 U.F. por dia de ausencia
del profesional, lo que se descontard del Estado de Pago (E. de P.) mds proximo.




SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas,
el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el confratista en su ofertq,
quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras desde la fecha de entrega de ferreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el coniratista, deberd realizar a
o menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la ITO.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a la empresa
contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales
y aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
cuando correspondiere.

NOVENOQ: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los danos y perjuicios que se
causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea por accidentes o danos
producidos por una mala senalizacion provisoria, eventuales danos a peatones en el area del
proyecto donde se redlicen las faenas, danios en jardines, en bienes publicos o privados y en

general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasidon o a raiz de la ejecucion de los
trabagjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dano a las instalaciones existentes,
como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio que deban
efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea supetficiales o subferrdneas, estén o no
catastradas y que por la ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos
empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del art, 47°
del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard
ninguna obra extraordinaria por concepto de fraslados, modificacion de instalaciones,
camaras, postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterrdneos, etc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.A.E. serd obligacion de la Empresa, el
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos deberd incorporar
en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan la obligacidn de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion Ambiental para Ejecutores de
Proyectos, instrumento que forma parte de la presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al contratista,
serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones y recepciones de
los respectivos servicios que confluyan en la obra, enfre los que deberd considerar la
suspensidn del fransito y sefdlizacidn, permisos municipales, permisos o derechos por
infervencion de canales de regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los
derechos, impuestos o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard
directamente al serwicio determinado o al confratista, de acuerdo a la disposicion
reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo sehalado
en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podré introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse
alguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Est prohibido a los Contratistas redlizar cesiones o
fraspasos tofales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Region de
Valparaiso, lo haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucion
debidamente tramitada. En el caso de que el Confratista deba traspasar el contrato, deberd
previamente redlizar una solicitud formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos
los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto.
De confravenir esta disposicién el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrato
(iquidacién con cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.
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DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: EI contratista podr& subcontratar sélo parte de las
obras, de acuerdo a lo dispuesto en el pdrrafo final del punto 7° de las Bases Administrativas
Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las
8.000 UF., el subcontrafista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una
categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
declarados, el SERVIU podrd, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU
N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de subcontratacion
y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos de una eventual
sustitucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, articulo 55° y
60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan, que en
fodo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato, éste se rige por la
totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta Publica N° 16/2010 como las Bases
Administrativas vy técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del confratista y demas
anfecedentes de esta contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las
disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contrataciéon de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras, libro
de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e inspeccionar las
instalaciones y los documentos relativos a los procesos de desarrolio y supervision del proyecto
en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc), y
les proporcionard toda la informacidon  que se le solicite en relacién a los procedimientos
citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de comunicacionss donde los
Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda)
hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacién Anticipada del Contrato.

El SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, ipso facto y sin derecho a
indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando la Empresa Contratista incurra en cualquier
incumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato o los documentos que lo
infegran.

La terminacion serd nofificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd redlizada al tercer dia
habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacion indicada en el
inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratisia no podrd
infroducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por SERVIU V REGION,
durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna situacion que requiera un
andiisis del proyecto en algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada
previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y. cumplimiento
del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO Ja boleta'bancaria de
garantia N° 0142442 del Banco CREDITO INVERSIONES, de fecha 25 oétubre de 2010, por ia
suma de 427 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 29.04.201 oy

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con mofivo de las
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obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO, la pdliza
de seguros N° 27969, equivalente a 256 Unidades de Fomento de la Compania HDI seguros
con vigencia desde 18.10.2010 hasta el dia 17.10.2011.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia hdbil siguiente del acta de
entrega del ferreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan su
domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don ROBERTO VEAS OLIVARES, como Director (S) del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 581 de fecha 8 de septiembre de 2010, del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo que no se inserfa por ser conocido de las partes
contratantes y del Notario que autforiza

2.- Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.

ltem 02 Proyectos.-

Asig. 004  Obras civiles.-

Sub - Asig. 16  Programas Concursables.-

B.I.P. 30092240-0  Programa Pavimentos Participativos 19° llamado.-

Egreso Afo 2010 $182.300.000

ANOTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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NUEVA 154, LOS COPIHUES, VILLA ALEMANA.




